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Przetarg nieograniczony na realizację projektu pn.: ”Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu” ___________________________________________________________________________________________

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
1. Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42‑217 Częstochowa,             tel. +48 34 37-07-617, faks +48 34 37-07-170, e-mail: iz@czestochowa.um.gov.pl

adres strony internetowej: http://bip.czestochowa.pl
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano-wykonawczej projektu pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu.

3.1. Projekt zakłada rewitalizację przestrzeni starego rynku w następującym zakresie:

I etap  -
przebudowa i rozbudowa budynku ratusza starej Częstochowy. Obiekt jednobryłowy z częścią podziemną przeznaczoną do renowacji i część naziemną o elewacji i konstrukcji szklanej;
-
prace związane z zagospodarowaniem terenu i przebudową płyty rynku.  Zabudowa powierzchni placu w fontannę w postaci pasa wodnego, schodów prowadzących do części podziemnej o amfiteatralnym charakterze z siedziskami wykończonymi drewnem i nasadzeniem zielenią, oświetleniem, odwodnieniem terenu, montażem słupów dla rzeźb balansujących i elementami małej architektury;
-
przebudowa ulicy Stary Rynek w części przyległej do głównej części placu w tym przebudowa istniejących mediów i wykonanie niezbędnych przyłączy w zakresie sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem obiektu. Przekładka sieci.

II etap -
Równocześnie z budową obiektu i elementów zagospodarowania placu  przebudowa ulic w częściach przyległych do głównej części placu w tym ul. Mirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek. W ulicach tych oprócz budowy nawierzchni zostaną przebudowane istniejące media i wykonane niezbędne przyłącza w zakresie sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i elektrycznej. Przekładka sieci.

3.2. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo-wykonawcza,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, informacja bioz, przedmiary robót oraz załącznik nr 1 doprecyzowujący opis przedmiotu zamówienia, a wynikający z odpowiedzi na pytania wykonawców zadawane w unieważnionym przetargu (ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.09.2018 r. pod numerem: 614377-N-2018).

Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 
W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 

3.3.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020., oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu  Północnego. Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPSL.10.3.02-24-0360/17-003 złożony w ramach konkursu RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16.
4. Termin wykonania zamówienia: 

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu następnym po podpisaniu umowy,
b) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem: do 30.06.2020 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
5.1. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.2. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 3), 4), 8) ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                        w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego  majątku  w  trybie  art.  366  ust.  1  ustawy  z  dnia  28  lutego  2003  r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 z późn. zm.),

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
3)
jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiającym;

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego;

c) członkami komisji przetargowej;

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a;

4) który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał               w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z  Zamawiającym,  o  którym  mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  1–4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

5.3.
Posiadanie zdolności technicznej i zawodowej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:

5.3.1.
Udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, łącznie co najmniej:

a) roboty budowlanej polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie budynku w obszarze ochrony  konserwatorskiej, o powierzchni użytkowej co najmniej 200 m2;

b)
realizacji placu publicznego zlokalizowanego w obszarze ochrony konserwatorskiej o powierzchni co najmniej 5 000 m2, gdzie zakres projektu obejmował nawierzchnie wykonane z kamieni naturalnych, np. granitowe, zieleń, oświetlenie i odwodnienie terenu;

c) budowy lub przebudowy drogi.
W/w warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli elementy składowe (pkt  od a - c) tego warunku były zrealizowane w jednym kontrakcie, jak również w osobnych kontraktach.

W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
Uwaga: W związku z art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
„W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”. 

W związku z powyższym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum a przez  „inny podmiot”,  to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części usług. 

5.3.2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót przy remoncie, przebudowie lub rozbudowie budynku w obszarze ochrony konserwatorskiej, o powierzchni użytkowej co najmniej 200 m2.
UWAGA: 

Kierownicy budowy i robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
5.4.
Znajdowanie się wykonawców w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, udokumentowane poprzez złożenie w druku OFERTA zobowiązania, że przed podpisaniem umowy (w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty) przedłożą Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: 

a)
w okresie realizacji przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki) oraz 

b)
w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).
6.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
6.1.
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy wypełnione w zakresie wskazanym w punkcie 5 SIWZ dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania, ZAWARTE W DRUKU OFERTA.

Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.”


W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć odrębne oświadczenie.
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 
Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: (…) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu”.

6.2.
Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SIWZ, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. SIWZ z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

6.3.
Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (nr uprawnień budowlanych wraz z ich szczegółowym zakresem, data wydania uprawnień, nazwa organu który wydał uprawnienia) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

6.4.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie  dysponował niezbędnymi  zasobami tych podmiotów, w szczególności  przedstawiając zobowiązanie tych  podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia. Z dokumentu  (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4)
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.5.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.1. niniejszej SIWZ.
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 
6.6.
Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:
1)
Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w dokumentów.
2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub  kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
3)
Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w punkcie 6.4. SIWZ, złożony w oryginale, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
4) Dowód wpłaty wadium. 
6.7.
Dokumenty wymienione w punkcie 6.2. i 6.3. SIWZ wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
6.8.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, musi złożyć przed podpisaniem umowy następujące dokumenty:

1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 5.4. SIWZ) – w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 15 SIWZ).
7. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.


Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

Magdalena Kołaczek  –

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 420, tel.: +48 34  37‑07‑621 w godz. 730‑1500 – w zakresie przedmiotu zamówienia,

Joanna Musiał
  –

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska  11/13, pokój nr 417, tel. +48 34 37‑07‑617, e‑mail: iz@czestochowa.um.gov.pl  w godz. 730‑1500 - w zakresie procedury przetargowej.

8. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.02.2019 r. do godz. 09.30.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a)
pieniądzu;

b) 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) 
gwarancjach bankowych;

d) 
gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Częstochowy: 
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 

nr rachunku: 77 1030 1104 0000 0000 9325 1013.
Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 239 Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty.
Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

10.
Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na realizację projektu pn.: ”Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”. Proszę nie otwierać przed .........." oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj.

Urząd Miasta Częstochowy

Biuro Obsługi Interesanta (parter), 

stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

ul. Śląska 11/13

42-217 CZĘSTOCHOWA
W przypadku braku w/w danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

11.
Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, w terminie do dnia 12.02.2019 r. do godz. 09.30.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 12.02.2019 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 417.

12.
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. 
Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. 
Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak  również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, ewentualnych robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, wykonania niezbędnych rusztowań, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych robót, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Nie jest wymagane załączanie do oferty kosztorysu ofertowego. 

13. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: 

- cena ryczałtowa brutto – 98%;

- długość okresu gwarancji – 2%.

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:

Cmin/Cb * 100 * 98 %  + Gb/24 * 100 * 2 %  = liczba punktów 

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;

Cb – cena oferty rozpatrywanej;

Gb – liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu podstawowego, tj. powyżej 36 miesięcy w ofercie rozpatrywanej
(Przykład: zaoferowano gwarancję 37 miesięcy, więc Gb=1; zaoferowano gwarancję 38 miesięcy, to Gb=2; zaoferowano gwarancję 60 miesięcy, to Gb=24);
24 –  maksymalna liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu podstawowego, tj. powyżej 36 miesięcy w ofercie o najdłuższej gwarancji;

100 – stały wskaźnik.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy. 

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 37 do 60 miesięcy. 
36 miesięczny okres gwarancji otrzyma 0 punktów jako podstawowy, wymagany przez zamawiającego. 

Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w druku OFERTA będzie traktowany przez zamawiającego jako 36 miesięczny okres gwarancji.

Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.


Liczba punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie liczba punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a - Standardy jakościowe zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji projektowej       i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania robót.  Uwzględnią także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%. 
14.
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

15.
Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę,  złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 

  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.).

f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Częstochowy: Bank Handlowy w Warszawie SA, nr 77 1030 1104 0000 0000 9325 1013.
Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 239 Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonanej roboty budowlane.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych.

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1  Prawa zamówień publicznych.

16.
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

17.
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - Środki ochrony prawnej. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze  do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 ze zm.); 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15  marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Zgodnie z art. 181  ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

18.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
19.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22.
Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.


23.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
27.
Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę.
28. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Poza tym w treściach umów muszą być zawarte zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
29. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.

30. Procentowa wartość faktury końcowej (ostatniej części wynagrodzenia) nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
31. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych.
31.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

31.2. Przed rozpoczęciem robót wykonawca dostarczy przedstawicielowi zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w pkt. 31.1., na podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. Po zakończeniu robót wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w pkt. 31.1., na podstawie umowy o pracę.
31.3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli.
32. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Gmina Miasto Częstochowa z siedzibą: ul. Śląska 11/13, 42‑217 Częstochowa;
2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Miasta Częstochowa pod adresem e‑mail: iod@czestochowa.um.gov.pl lub na adres siedziby Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13. 42-217 Częstochowa;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Załączniki do specyfikacji: 

1. Doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia wynikające z odpowiedzi na pytania wykonawców zadawane w unieważnionym przetargu.
2. Umowa (wzór).

3. Druk OFERTA – do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty.
4.
Wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających wymagania określone w punkcie 5.3.1. SIWZ – do wypełnienia przez wykonawców i przekazania zamawiającemu na każde jego wezwanie.

5.
Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3.2. SIWZ – do wypełnienia przez wykonawców i przekazania zamawiającemu na każde jego wezwanie.

6. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – do wypełnienia przez inne podmioty i załączenia do oferty.
7. Dokumentacja będąca w posiadaniu zamawiającego: Poniższa dokumentacja stanowi załącznik do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://bip.czestochowa.pl
-dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza,

-informacja bioz,

-przedmiary robót,

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Załącznik nr 1 do SIWZ

DOPRECYZOWANIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wynikające z odpowiedzi na pytania wykonawców zadawane w unieważnionym przetargu (ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 10.09.2018 r., numer ogłoszenia: 614377-N-2018).

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że nadzór konserwatora zabytków i archeologa jest po stronie Wykonawcy i należy koszt nadzoru doliczyć do wyceny.

ODPOWIEDŹ:

Nadzór konserwatora i archeologa jest po stronie wykonawcy.

Pytanie 11:

W opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ w punkcie 3.1 czytamy, że należy przy przekładkach sieci zabezpieczyć istniejące piwnice. Prosimy o sprecyzowanie prac które należy wykonać, o opis stanu piwnic oraz zakres ingerencji w te piwnice. Brak rysunków inwentaryzacyjnych istniejących piwnic.

ODPOWIEDŹ:

Należy wykonać zabezpieczenie istniejących piwnic wychodzących pod płytę rynku przed przenikaniem wód opadowych od góry za pomocą foli kubełkowej np. wg technologii Remmers DS-Systemschutz lub równoważnej. Wg uzupełnionego przedmiaru robót powierzchnia w rzucie poziomym 100 m2. Lokalizacja piwnic wg załącznika.

Pytanie 12:

Na rysunku KW10 widzimy na lustrzane ścianki mobilne – brak takiej pozycji w przedmiarze – prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić ścianki mobilne.

ODPOWIEDŹ:

Należy wycenić ścianki mobilne.

Pytanie 13:

Brak w dokumentacji jednoznacznego określenia jak należy wykończyć schody w amfiteatrze oraz ściany oporowe przy schodach (gdzie biały beton architektoniczny, gdzie płyty granitowe itp. ) Brak informacji/rysunków dot. siedzisk , balustrad itp. Brak stosownych pozycji w przedmiarze – prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ:

Wykończenie schodów płyty granitowe zgodnie z układem nawierzchni placu, wykończenie ścian - płyty z betonu architektonicznego, siedziska z desek tarasowych drewno egzotyczne, balustrady z rur kwadratowych 10/10 cm wysokość balustrad 110 cm bez wypełnienia kotwione do schodów pomiędzy osiami 7 i 8 długość balustrady 14 mb oraz do scian w osi 3 i 9 zgodnie z rysunkami A8, A4, A2, A1 długość pochwytu 2 x 14 mb.

Pytanie 16:

W dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót brak jest informacji na temat zabezpieczenia istniejących piwnic zlokalizowanych w ulicy opisanych w pkt.3.1 SIWZ. Prosimy o podanie ilości i sposobu zabezpieczenia piwnic i uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres robót.

ODPOWIEDŹ:

Należy wykonać zabezpieczenie istniejących piwnic wychodzących pod płytę rynku przed przenikaniem wód opadowych od góry za pomocą foli kubełkowej np. wg technologii Remmers DS-Systemschutz lub równoważnej. Wg uzupełnionego przedmiaru robót Powierzchnia w rzucie poziomym 100 m2. Lokalizacja piwnic wg załącznika plansza informacyjna jest w poz. 186 do 189 ( cz. muzealna podziemna +schody).

Pytanie 17:

W poz. 18 i 19 przedmiaru robót branża drogowa etap I, podane podstawy wyceny wskazują jako podbudowę pospółkę, natomiast wg dokumentacji projektowej jest to tłuczeń. Prosimy o podanie prawidłowego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ:

Prawidłowe rozwiązanie w przedmiarze.

Pytanie 18:

W poz. 15, 16, 31, 32, 105 i 106 przedmiaru robót branża drogowa etap II, podane podstawy wyceny wskazują jako podbudowę pospółkę, natomiast wg dokumentacji projektowej jest to tłuczeń. Prosimy o podanie prawidłowego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ:

Prawidłowe rozwiązanie w przedmiarze.

Pytanie 19:

W pozycji 113 przedmiaru robót branża drogowa etap II wskazano 2 szt. Stojaków rowerowych 5-miejscowych, natomiast w dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przyjęto 10 szt. stojaków rowerowych pojedynczych. Prosimy o podanie prawidłowego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć stojaki rowerowe zgodnie z projektem.

Pytanie 20:

Jakiego koloru i rodzaju mają być płyty granitowe 59x40 cm gr. 8 cm - części piesza Starego Rynku? Jest to kwestia interpretacji zabarwienia granitu, typowy żółty granit importowany z Chin, inny np. tzw. "rudy" - odcień żółtego, znacznie różniące się cenowo?

ODPOWIEDŹ:

Granice w odcieniu koloru żółtego tzw. rudy.

Pytanie 21:

Jaka ma być konstrukcja nawierzchni ul. Mirowskiej, od strony wschodniej, oznaczona na rysunku planu sytuacyjnego kolorem jasno brązowym, a nie ujęta w legendzie?

ODPOWIEDŹ:

Nawierzchnia ul. Mirowskiej bitumiczna, miejsca postojowe nawierzchnia z kostki granitowej 10/10/8 w kolorze szarym.

Pytanie 22:

Jaki winien być kolor kostki granitowej 10x10 cm gr. 8 cm, miejsc postojowych, czy żółty

jak w opisie projektu, czy szary jak na rysunku konstrukcyjnym ? Prosimy o ujednolicenie

dokumentacji.

ODPOWIEDŹ:

Kolor kostki granitowej 10/10/8 szary.

Pytanie 23:

Jaka ma być konstrukcja nawierzchni części jezdnej (nawierzchnia z otoczaków), w opisie projektu ma grubości 50 cm na rysunku konstrukcyjnym 45cm? Prosimy o ujednolicenie danych.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Pytanie 25:

W dokumentach SIZW oraz w projekcie budowlanym nie zamieszczono opisu procedur kontroli skuteczności wykonanych robót iniekcyjnych. Zgodnie z wiedzą budowlaną (np. wytyczne WTA) kontrolę skuteczności wykonanej iniekcji należy potwierdzić za pomocą badań wilgotności masowej muru. Badanie takie polega na pobraniu próbek z rdzenia muru (głębokość min. 10‑15cm) i przebadaniu wilgotności masowej próbek metodą wagosuszarkową lub karbidową. Próbki należy pobierać z strefy muru poniżej projektowanej iniekcji oraz ponad poziomem planowanej iniekcji na wysokości 30cm i 55cm ponad górną rzędną otworów przed rozpoczęciem robót. Należy przyjąć jeden punkt kontrolny na 4,0mb – 5,0mb wykonywanej iniekcji. Skuteczność wykonanych iniekcji należy sprawdzić przez wykonanie po 6 tygodniach i dodatkowo po 6 miesiącach pomiaru spadku wilgotności masowej muru na wysokości 30 cm i 55 cm od poziomu górnych otworów przegrody, który to spadek powinien wynosić co najmniej 70%. Jeżeli wilgotność masowa jest zbliżona do wilgotności sorpcyjnej, a spadek wilgotności masowej wynosi co najmniej 70%, to należy uznać, że przeprowadzone roboty iniekcyjne są skuteczne. Czy Inwestor będzie wymagał zbadania skuteczności przeprowadzonych robót osuszenia murów za pomocą badań laboratoryjnych?

ODPOWIEDŹ:

Tak - wskazane jest dokonanie kontroli skuteczności przeprowadzonych robót osuszeniowych.

Pytanie 26:

Projekt przewiduje wykonanie iniekcji za pomocą kremu iniekcyjnego firmy REMMERS. Technologia ta przewiduje wiercenie poziomych otworów iniekcyjnych w spoinach. Reliktowy mur, w którym ma zostać wykonana iniekcja składa się z kamieni o nieregularnych kształtach spajanych zaprawa wapienną. Spoiny nie maja stałego wymiaru. W takiej sytuacji nie ma możliwości wykonania otworów wyłącznie w spoinach, w całej szerokości muru. 

Jaką technologię wiercenia otworów iniekcyjnych w sytuacji niejednorodnego materiału muru należy zastosować?

ODPOWIEDŹ:

Technologia wykonania. Średnica otworów wynosi 10 mm. Wiercić należy w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8 cm pod kątem do 30º. Odległości między otworami w rzędzie nie mogą być większe od 19 cm. Otwory należy wywiercić na głębokość o 5 cm mniejszą niż grubości muru. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte względem otworów rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstawu. Jako zasadę należy przyjąć, że odległości miedzy otworami sąsiadującymi ze sobą nie mogą być większe niż 12,5cm. Z otworów należy usunąć pył przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to należy zakwestionowane otwory wypełnić zaprawą a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzić końcówki iniekcyjne wielokrotnego użytku (pakery). Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów pod ciśnieniem 0,1 do 0,3MPa należy wtłaczać preparat iniekcyjny tak, aby uzyskać zalecane zużycie preparatu. Czas tłoczenia jest zależny od stopnia chłonności muru i zwykle trwa od 15 do 20 minut przy użyciu pompy z czterema końcówkami iniekcyjnymi. Po zakończeniu tłoczenia wykręcamy pakery, przekładamy je do kolejnych otworów i powtarzamy iniekcję. Po 24 godzinach otwory wypełnić płynną zaprawą.

Z uwagi na charakter obiektu oraz brak dostępu do zabytkowej struktury murów dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych gwarantujący osiągniecie zamierzonego efektu końcowego założonego w projekcie.

Pytanie 27:

W projekcie, z oczywistych powodów (brak możliwości wykonania odkrywek) brakuje istotnych informacji potrzebnych do wykonania iniekcji np. o strukturze wewnętrznej reliktowych murów, porowatości materiałów, stanu spoin, ilości i rodzaju soli zmagazynowanych w materiale murów. Brakuje także informacji o zawilgoceniu murów oraz stopniu przesiąknięcia materiału murów.

Czy w sytuacji, gdy nie zostały wykonane badania zawilgocenia reliktowych murów (w szczególności badania stopnia wypełnienia kapilar wodą) Inwestor dopuszcza możliwość ostatecznego doboru technologii wtórnej izolacji poziomej po odkopaniu murów i wykonaniu stosownych badań diagnostycznych i rozpoznawczych?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

Pytanie 28:
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Właściwości fizyczne kamienia wapiennego i spoiny wapiennej znacznie się różnią. W szczególności dotyczy to wytrzymałości mechanicznej, twardości, porowatości, nasiąkliwości itp.

Jaka jest pewność, że krem iniekcyjny będzie się równomiernie rozprzestrzeniał w materiale kamiennym i spoinie wapiennej?

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować rozwiązania przyjęte w projekcie natomiast dopuszczalne jest przyjęcie rozwiązań zamiennych gwarantujących uzyskanie zamierzonego efektu końcowego.

Pytanie 29:

Wykonana za pomocą iniekcji przepona przeciw wilgoci (wtórna izolacja pozioma) nie gwarantuje samoistnego osuszania murów. Czy Inwestor będzie traktował jako spełnienie warunków gwarancji wykonanie tylko robót iniekcyjnych, czy też Inwestor będzie uważał za wywiązanie się z gwarancji doprowadzenie do osuszenia murów oraz osiągnięcia przez materiał muru stanu wilgotności naturalnej?

ODPOWIEDŹ:

Należy wykonać izolację poziomą i doprowadzić do osuszenia murów.

Pytanie 30:

Projektowane prace iniekcyjne są metodą wytworzenia izolacji poziomej, nie są natomiast technologią osuszania murów. Jako alternatywę do iniekcji można zastosować bezinwazyjną metodę osuszania murów z wilgoci kapilarnej.

Czy Inwestor zaakceptuje jako alternatywę dla iniekcji, wdrożenie bezinwazyjnej technologii osuszania murów w sytuacji, gdy dostawca takiej technologii udokumentuje wieloletnie doświadczenie oraz zapewni potwierdzenie efektu osuszenia za pomocą badań laboratoryjnych, a także zabezpieczy efekt osuszenia gwarancją zabezpieczoną finansowo?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

Pytanie 31:

Czy w sytuacji, gdy położony jest duży nacisk na gwarancję Inwestor zgodzi się, by to Wykonawca w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę oraz w oparcie o badania diagnostyczne i laboratoryjne ostatecznie zdecydował o doborze technologii odcięcia transportu wilgoci kapilarnej w mury obiektów?

ODPOWIEDŹ:

Tak, w porozumieniu z autorem projektu i po jego pisemnej akceptacji.

Pytanie 32:

Projekt techniczny przewiduje wykonanie mineralnych izolacji pionowych na bocznych powierzchniach reliktowych murów kamiennych. Powierzchnie boczne murów docelowo nie będą miały kontaktu z gruntem.

Czy w takie sytuacji konieczne jest wykonywanie mineralnych izolacji pionowych?

Czy Inwestor zgodzi się, by finalny dobór technologii renowacji i wzmocnienia murów kamiennych został przeprowadzony po ich odkopaniu oraz wykonaniu badań diagnostycznych i laboratoryjnych?

ODPOWIEDŹ:

Tak – finalny dobór technologii może zostać ustalony po odkopaniu murów i wykonaniu badań diagnostycznych oraz laboratoryjnych.

Pytanie 39:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienia stolarki oraz fasad.

ODPOWIEDŹ:

W załączniku rysunek A12 i A12a.

Szkło bezpieczne w układzie np.: planiclear 8mm planitherm xn argon 90% 12mm planiclear 8mm argon 90% 12mm planitherm xn planiclear 8mm ,pvb standard 0,38mm, planiclear 8mm.

Pytanie 40:

Wg pkt. 9.3. opisu projektu zagospodarowania terenu, warstwa ścieralna konstrukcji części jezdnej ul. Senatorskiej i Stary Rynek ma być wykonana z płyt granitowych szarych 59x40cm gr. 8 cm natomiast wg pkt. 3.3. opisu branży drogowej warstwa ta ma być wykonana z otoczaków rzecznych w zaprawie cementowo-piaskowej gr. 10cm.

Prosimy o podanie prawidłowego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ:

Nawierzchnie należy wykonać z zgodnie z pkt 3.3 opisu branży drogowej, na fragmentach nawierzchnia z płyt 59/40 cm.

Pytanie 42:

W jakim kolorze i jakiej średnicy , należy wykonać nawierzchnię z otoczaków rzecznych, na części jezdnej ul. Senatorskiej, ul. Stary Rynek, nawierzchnie w rejonie kamienic?

ODPOWIEDŹ:

Nawierzchnia w kolorze szarym.

Pytanie 43:

Czy należy wykonać wymianę gruntu na grunt G1, na części jezdnej ul. Senatorskiej, ul. Stary Rynek, na powierzchni miejsc postojowych, na jezdni ul. Mirowskiej, na ścieżce rowerowej , ponieważ jest to ujęte w opisie projektu oraz przekrojach konstrukcyjnych, a nie ma w przedmiarze robót ?

ODPOWIEDŹ:

Nie należy wykonywać wymiany gruntu.

Pytanie 46:

W przedmiarze budowlanym w poz. 6 i 7 jest policzone rozebranie nawierzchni z kostki oraz obrzeży, brakuje natomiast pozycji która dotyczyłaby wywozu i utylizacji gruzu z tej rozbiórki. Czy pozyskane z rozbiórki obrzeża oraz kostka brukowa będzie ponownie gdzieś wykorzystywana? Jeśli nie prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje. Jeśli będzie prosimy o informacje gdzie ja mamy składować/zawieść itp.

ODPOWIEDŹ:

Materiał z rozbiórki można częściowo wykorzystać. Należy uwzględnić paletowanie i wywóz pozostałego materiału z rozbiórki do 15 km na teren wskazany przez Zamawiającego.

Pytanie 50:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie że dostawa i montaż rzeźb balansujących Jerzego Kędziory nie są przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ:

Zadanie nie należy do zakresu zamówienia.

Pytanie 52:

W przedmiarze branży drogowej Etap I w poz. 26 w opisie występują płyty 60x80cm natomiast w wyliczeniach wszystkie składowe pomnożone przez 0,40m. Ponadto wyliczenia podsumowanie sum cząstkowych nie daje ilości łącznej 280,8m2. Prosimy o wyprostowanie tej pozycji. Należy wycenić płyty o szer. 60cm czy 40cm? Jaka jest właściwa ilość przedmiarowa w poz. 26.

ODPOWIEDŹ:

Poprawiony przedmiar w załączeniu. Należy wycenić płyty o szerokości: pasy z białego betonu architektonicznego 60/80 cm oraz płyty z granitu tzw. rudego o wymiarach 40/60 cm.

Pytanie 61:

Prosimy o wskazanie czy gabloty do części wystawowej należy wycenić wg opisu czy wg przedmiaru. Rozbieżne dane.

ODPOWIEDŹ:

Należy wycenić wg opisu. Uzupełniony przedmiar w załączeniu.

Pytanie 62:

Prosimy o potwierdzenie że dostarczenie oraz montaż parkometrów nie wchodzi w zakres zadania.

ODPOWIEDŹ:

Potwierdzamy, że dostarczenie oraz montaż parkometrów nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie 63:

W przedmiarze robót dotyczącym zieleni Etap I w poz. 16 i 17 jest tylko system naprowadzający korzenie dla drzew. Wg rys.Z10 jest jeszcze system napowietrzania ale brak jest dokładniejszego opisu oraz informacji na temat wymiarów i jaki ma być użyty materiał. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiarów lub potwierdzenie że system napowietrzania nie wchodzi w zakres wyceny.

ODPOWIEDŹ:

Istnieje możliwość zastosowania dowolnego systemu napowietrzania. System napowietrzania podlega wycenie. Uzupełniono przedmiar.

Pytanie 65:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 13 z dnia 4.10.2018.

Czy deska tarasowa ma być tylko na siedzisku czy również na części pionowej – podstopnicy. Jeżeli tylko na siedzisku to jak wykończyć podstopnice. Czy należy wylać schody z betonu architektonicznego czy obłożyć płytami z betonu architektonicznego. I znów czy tylko na podstopnicy czy również pod deska tarasową ma być ten beton architektoniczny/płyta architektoniczna. Balustrady z rur malowanych proszkowo czy ze stali nierdzewnej.

ODPOWIEDŹ:

Deska tarasowa ma być zarówno na siedzisku jak i na części pionowej – podstopnicy, wykończenie schodów zgodne z zasadą układu nawierzchni placu tj. pasy z płyt z białego betonu architektonicznego 60/80cm oraz granit tzw. rudy 40/60cm.Pod deską tarasową nawierzchnia betonowa. Balustrady stal nierdzewna.

Pytanie 67:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 17 i 18 z dnia 4.10.2018.

Prosimy o potwierdzenie że zmieniamy dokumentację i zamiast tłucznia jak podaje dokumentacja należy wycenić pospółkę.

ODPOWIEDŹ:

Należy wycenić pospółkę.

Pytanie 71:

Czy podłoga szklana jest w klasie REI60 czy innej? Czy powinna być zabezpieczona sitodrukiem antypoślizgowym (bez niego powierzchnia nie będzie dopuszczona do chodzenia po niej)?

ODPOWIEDŹ:

Podłoga w klasie REI 60 z sitodrukiem antypoślizgowym.

Pytanie 72:

Czy drzwi mobilne mają określoną podwyższoną akustykę? Czy okładzina ze szkła powinna być dwustronna?

ODPOWIEDŹ:

Okładzina ze szkła dwustronna, drzwi nie mają podwyższonych parametrów akustycznych.

Pytanie 73:

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 43 z dn. 04.10.2018 r., iż nie należy wykonywać wymiany gruntu na części jezdnej ul. Senatorskiej, miejscach postojowych, jezdni ul. Mirowskiej, ścieżce rowerowej, czy należy wykonywać dodatkowe wzmocnienie gruntu rodzimego po wykonaniu koryta (jeżeli tak to w jaki sposób), czy pozostawić wytrzymałość gruntu istniejącego ?

ODPOWIEDŹ:

Nie należy wykonywać wymiany gruntu. Należy pozostawić wytrzymałość gruntu istniejącego.

Pytanie 74:

W odpowiedzi z dn. 04.10.2018. na pytanie nr 20, Zamawiający odpowiada: „Granice w odcieniu koloru żółtego tzw. Rudy”. Prosimy o potwierdzenie że odpowiedź powinna brzmieć: „Granit w odcieniu koloru żółtego tzw. rudy”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że odpowiedź powinna brzmieć: „Granit w odcieniu koloru żółtego tzw. rudy”.

Pytanie 75:

Konstrukcja ciągów pieszych i miejsc postojowych w opisie projektu przewiduje spoinowanie piaskiem granitowym, jednak wykonawcy i producent płyt granitowych sugerują zastosowanie fugi cementowo-trasowej o wytrzymałości minimum 40 MPa.

Proszę o wyrażenie zgody na zastosowanie fugi cementowo-trasowej w w/w nawierzchniach.

ODPOWIEDŹ:

Należy wykonać spoinowanie fugą cementowo trasową o wytrzymałości minimum 40 MPa.

Pytanie 77:

Prosimy o potwierdzenie, że makieta widoczna na rys. PW1 nie wchodzi w zakres zadania.

ODPOWIEDŹ:

Makieta widoczna na rys. PW1 wchodzi w zakres zadania.

Pytanie 78:

Kto dostarcza grafikę na szkło w Sali ekspozycyjnej?

ODPOWIEDŹ:

Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia.

Pytanie 79:

Czy szkło z grafiką z Sali ekspozycyjnej na pewno jest po stronie Wykonawcy budynku czy raczej należy je potraktować jak „eksponat”, który będzie niezależnie wykonany/dostarczony.

ODPOWIEDŹ:

Tak, jest po stronie Wykonawcy.

Z uwagi na charakter obiektu i zgodnie z zapisami siwz, część muzealną zaprojektowaną i opisaną w dokumentacji wykonawczej w tym elementy stanowiące relikty, eksponaty i wystrój muzeum należy wykonać pod nadzorem archeologicznym (zgodnie z zapisami we wzorze umowy) i w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków (teren objęty nadzorem konserwatorskim) i ścisła współpracą z projektantem i przyszłym użytkownikiem tj.: Dyrektorem Muzeum.

Pytanie 80:

Czy monitory z Sali ekspozycyjnej wchodzą w zakres zadanie. Brak szczegółowych danych odnośnie monitorów. Brak pozycji w przedmiarze. Jeżeli wchodzą prosimy o informację ile tych monitorów należy wycenić. Wg rys. PW1 jest jeden na szybie windy, a brakuje na ścianie ekspozycyjnej C wg PW3 na ścianie ekspozycyjnej C również jest monitor. Ściana ekspozycyjna B jest jednakowo na rys. PW1 i PW2. Zatem 3 czy 4 monitory będą znajdować się w Sali.

ODPOWIEDŹ:

Monitor dotykowy 17’’ Panel: TN LED Technologia dotykowa: pojemnościowa (10 kompatybilnych punktów – wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) Przekątna: 17’’ Format obrazu: 5 : 4 Rozdzielczość: min. 1280 x 1024 Jasność: min. 225 cd/m² z panelem dotykowym Kontrast: min. 1000:1 Kąt oglądalności: poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 85°/ 85°; góra/dół: 80°/ 80° Czas reakcji: max. 6 mS Minimalny zestaw złącz: Analogowe wejście sygnału: VGA Cyfrowe wejście sygnału: DVI-D Złącze USB: Tak, do obsługi funkcji dotykowej Wymiary max.: 370 x 310 x 50 mm Waga max.: 3,6 kg Zużycie energii: 20 W typowo; maks. 2 W w trybie Power management Dodatkowe  funkcjonalności: • Możliwość zarządzania zdalnego (przez RJ45 lub RS-232) pracą wszystkich monitorów w ścianie video (włącz/wyłącz, wybór źródła, kontrola temperatury, regulowanie głośności itp.) bez konieczności dokonywania zakupu specjalnego oprogramowania przez użytkownika. • Funkcja dotyku zintegrowana z urządzeniem – nie dopuszcza się stosowania nakładek dotykowych innych producentów.

Gwarancja producenta: min. 3 lata.

Pytanie 81:

Ze względu na fakt, że monitoring należy połączyć z istniejącym prosimy o wskazanie firmy która wykonywała oraz obecnie opiekuje się monitoringiem miejskim.

ODPOWIEDŹ:

W celu uzgodnienia szczegółów na etapie realizacji projektu należy kontaktować się z Komórką Straży Miejskiej tj.: Referat ds. Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta Częstochowy. Natomiast na obecnym etapie, proszę o kierowanie pytań zgodnie z zapisami siwz. Projektowany Monitoring musi być kompatybilny z istniejącym – Bosch Video Management System v.5.5 build 5.5.5.258.

Pytanie 82:

Proszę przedstawić pisma i uzgodnienia, pozwolenia z Urzędu Ochrony Zabytków dotyczące rewitalizacji Starego Rynku i ratusza. Czy są jakieś dodatkowe wymogi konserwatorskie, np. dotyczące przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych.

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu Pozwolenie nr 1004/7, Decyzja nr 1036/17 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach oraz decyzja MZDiT. WZD.55480-20.2017. Dodatkowe badania archeologiczne mogą wystąpić tylko w takim przypadku, jeżeli podczas prowadzenia prac budowlanych wystąpią nowe niezinwentaryzowane obiekty/eksponaty/relikty. Wykonawca jest wówczas zobligowany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Konserwatora Zabytków i Zamawiającego.

Pytanie 84:

Co należy rozumieć przez „nadzór konserwatora zabytków”, czy chodzi o nadzór konserwatorski ze strony rzędu Ochrony Zabytków w CZĘSTOCHOWIE czy należy dysponować konsultantem ds. architektury? 

ODPOWIEDŹ:

Nadzór konserwatorski jest określony w Ustawie z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Pytanie 85:

Powołując się na zapis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp oraz w nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 79 z dn. 25.10.2018r. prosimy o jednoznaczną odpowiedź na temat podziału zakresu robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie wyposażania części podziemnej w elementy stanowiące relikty i eksponaty muzealne. 

Zgodnie z dokumentacją ekspozycję stałą będą stanowiły: eksponaty archeologiczne pozyskane w trakcie prac archeologicznych na terenie miasta Częstochowy.

Wykonawca biorąc pod uwagę zapisy dokumentacji, w tym zawarte na rys. PW1 (RZUT CZ. PODZIEMNEJ) i PW2 (ROZWINIĘCIE ŚCIAN CZ. PODZIEMNEJ) oraz dotychczasowe wyjaśnienia wnioskuje, że zawartość wyposażenia wszystkich gablot zostanie dostarczona przez Zamawiającego i za koszt pozyskania i dostawy ekspozycji nie ponosi on odpowiedzialności. Natomiast będzie on odpowiedzialny za sam proces wyposażania gablot, który należy wykonać pod nadzorem arechologicznym i w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, ścisłą współpracą z projektantem oraz Dyrektorem Muzeum i koszt tych prac winien wkalkulować w cenie oferty. 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca poprawnie interpretuje przypisany mu zakres prac w niniejszym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ:

Potwierdzamy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za proces dostawy, montażu gablot i wyposażania gablot, który należy wykonać pod nadzorem archeologicznym i w uzgodnieniu z konserwatorem Zabytków, we współpracy z projektantem oraz Dyrektorem Muzeum i koszt tych prac powinien wkalkulować w cenie oferty.

Pytanie 86:

Powołując się na zapis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp oraz w nawiązaniu do odpowiedzi na pytania 77 i 79 z dn. 25.10.2018r. prosimy o jednoznaczną odpowiedź na temat podziału zakresu robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie wyposażania części podziemnej w element makiety starego miasta. 

Wykonawca biorąc pod uwagę zapisy dokumentacji, w tym zawarte na rys. PW1 (RZUT CZ. PODZIEMNEJ) oraz dotychczasowe wyjaśnienia wnioskuje, że za koszt wykonania i dostawy makiety starego miasta nie ponosi on odpowiedzialności. Natomiast będzie on odpowiedzialny za sam proces ustawienia makiety w części muzealnej i koszt tych prac winien wkalkulować w cenie oferty.

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca poprawnie interpretuje przypisany mu zakres prac w niniejszym postepowaniu.

ODPOWIEDŹ:

Potwierdzamy, że koszt wykonania i dostawy makiety nie wchodzi w zakres zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ustawienie makiety i koszt tych prac powinien wkalkulować w cenie oferty. 

Pytanie 87:

W przypadku, gdy koszt wykonania  i dostawy makiety starego miasta leży po stronie wykonawcy w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, prosimy o podanie jakichkolwiek parametrów pozwalających na oszacowanie kosztu jej wykonania.

ODPOWIEDŹ:

Koszt wykonania i dostawy samej makiety starego miasta nie leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 88:

Powołując się na zapis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp oraz w nawiązaniu do odpowiedzi na pytania 78 z dn. 25.10.2018r. prosimy o jednoznaczną odpowiedź na temat podziału zakresu robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie wyposażania części podziemnej w elementy grafiki (mapy, zdjęcia, napisy) na szkle. 

Wykonawca biorąc pod uwagę zapisy dokumentacji, w tym zawarte na rys. PW2, PW3 i PW4 wnioskuje, że projekty grafiki zostaną dostarczone przez organ organizujący/projektujący wystawę , natomiast Wykonawca będzie odpowiedzialny za sam proces przeniesienia grafiki na szkło i wykonania szklanych tablic. Koszt tylko tych prac winien wkalkulować w cenie oferty, nie zaś pozyskiwania grafiki.

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca poprawnie interpretuje przypisany mu zakres prac w niniejszym postepowaniu.

ODPOWIEDŹ:

Wykonawca poprawnie interpretuje zakres prac.

Pytanie 89:

W nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm (otoczaki rzeczne) przewiduje się spoinowanie epoksydowe, wykonawcy sugerują zastosowanie spoiny cementowo-trasowej. Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie spoiny cementowo - trasowej.

ODPOWIEDŹ:

Dopuszcza się zastosowanie spoiny cementowo trasowej.

Pytanie 95:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 80. Prosimy o wskazanie ilości monitorów do wyceny.

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć 4 monitory do wyceny.

Pytanie 96:

W załączonej dokumentacji dotyczącej podbicia istniejących fundamentów brak zbrojenia. Prosimy o uzupełnienie lub określenie stopnia zazbrojenia.

ODPOWIEDŹ:

Z uwagi na konieczność wykonania nowej posadzki w całym obiekcie starego ratusza, a także z uwagi na poziom posadowienia projektowanej kondygnacji piwnicznej obejmującej obiekt starego ratusza podbicia wymagają wszystkie istniejące ściany starego ratusza, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Natomiast z uwagi na brak dodatkowych obciążeń na konstrukcję starego ratusza (zaprojektowana kondygnacja nowych piwnic nie ingeruje w ściany istniejące oraz ich nie obciąża) oraz szerokość istniejących ścian starego ratusza  do podbicia fundamentów należy zastosować beton ekspansywny kl.  C 20/25 bez dodatkowego zbrojenia.

Podbicie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych zostało ujęte w przedmiarach robót.

Pytanie 97:

Załączona dokumentacja podbicia istniejących fundamentów wspomina o podbiciu fundamentów ścian zewnętrznych. Prosimy o potwierdzenie że należy analogicznie podbić fundamenty  ściany wewnętrznych.

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź zawarta w odpowiedzi na pytanie 96.

WZÓR UMOWY                                                                      Załącznik nr 2 do specyfikacji
UMOWA
CRU/…….....…..........….......…/19
zawarta w dniu ........................ w Częstochowie pomiędzy:
Gminą Miastem Częstochowa z siedzibą 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, NIP: 573‑274-58-83, zwaną dalej 'Zamawiającym', którą reprezentują:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

a firmą:

....................................................................................................................................

z siedzibą .....................................................................................................................

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ….....…................................., Wydział ................................ pod numerem ..........................., NIP: ...................................., zwaną dalej 'Wykonawcą', którą reprezentują:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .......................... pod Nr ....................., o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu.
1.1. Zakres robót obejmuje m. in.:
I etap  -
przebudowę i rozbudowę budynku ratusza starej Częstochowy. Obiekt jednobryłowy z częścią podziemną przeznaczoną do renowacji i część naziemną o elewacji i konstrukcji szklanej;
-
prace związane z zagospodarowaniem terenu i przebudową płyty rynku.  Zabudowa powierzchni placu w fontannę w postaci pasa wodnego, schodów prowadzących do części podziemnej o amfiteatralnym charakterze z siedziskami wykończonymi drewnem i nasadzeniem zielenią, oświetleniem, odwodnieniem terenu, montażem słupów dla rzeźb balansujących i elementami małej architektury;
-
przebudowę ulicy Stary Rynek w części przyległej do głównej części placu w tym przebudowę istniejących mediów i wykonanie niezbędnych przyłączy w zakresie sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem obiektu. Przekładkę sieci.

II etap -
Równocześnie z budową obiektu i elementów zagospodarowania placu  przebudowa ulic w częściach przyległych do głównej części placu w tym ul. Mirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek. W ulicach tych oprócz budowy nawierzchni zostaną przebudowane istniejące media i wykonane niezbędne przyłącza w zakresie sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i elektrycznej. Przekładka sieci.

1.2.
Przedmiot umowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020., oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu  Północnego. Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPSL.10.3.02-24-0360/17-003 złożony w ramach konkursu RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16.
2. Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji bioz, przedmiarów robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.  Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.


Będą to, przykładowo, okoliczności:

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych;

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem.

7. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu, nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, następujących dokumentów:
a) kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). 
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie I etap robót jest wydatkiem kwalifikowalnym, a II etap wydatkiem niekwalifikowalnym Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dwa kosztorysy: pierwszy, uwzględniający zakres robót objęty etapem nr I; drugi, uwzględniający zakres robót objęty etapem nr II. Suma wartości tych kosztorysów musi być zgodna z wartością, o której mowa w § 2 ust. 1  niniejszej umowy.

Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Szczegółowo zostało to opisane w § 3 niniejszej umowy. 
b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego  wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.
Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu w w/w terminie.
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie I etap robót jest wydatkiem kwalifikowalnym, a II etap wydatkiem niekwalifikowalnym Wykonawca jest zobowiązany sporządzić harmonogram w taki sposób, aby wyszczególniony w nim był zakres robót objęty etapem nr I oraz zakres robót objęty etapem nr II. 
§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości:


netto: ................................................................................................................... zł


słownie: ...................................................................................................................


podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ........................................................................ zł


słownie:....................................................................................................................


brutto: ................................................................................................................. zł


słownie: ...................................................................................................................
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 i 5  niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: podatku VAT w wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, ewentualnych robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, wykonania niezbędnych rusztowań, doprowadzenia terenu do porządku, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych robót, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej ("robót zaniechanych", o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2177), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę.
1) Do faktur wystawianych po wejściu w życie zmiany stawki podatku VAT naliczana będzie nowa stawka.

2) W razie zmiany:

a) 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zmiany wynagrodzenia jeżeli wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia. W tym celu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian musi  przedłożyć Zamawiającemu dowody (dokumenty) określające wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych wykonujących przedmiot umowy. Jeżeli wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy były na minimalnym poziomie to koszty usługi mogą wzrosnąć o różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia po jego podwyższeniu, a kwotą wcześniejszą. Jeżeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie może być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy. Analogiczne zasady będą stosowane w odniesieniu do osób, z którymi Wykonawcę łączą umowy cywilnoprawne, i które to osoby wykonują przedmiot umowy w przypadku wzrostu stawki godzinowej.

§ 3 
1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania.
2.
Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.  
3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:

a)
ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;

b)
w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

1)
ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;

2)
w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

3)
podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
§ 4
1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. 
2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania osobnych faktur częściowych odnośnie etapów, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 
    Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawców, z którymi zawarli umowy), bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o którym mowa powyżej, dopuszcza się złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osobnego oświadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr …. z dnia …

Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. 

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia składali oświadczenia z datą pewną jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty.

3. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od  Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla  Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy będą potrącane z faktur Wykonawcy.

6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

7. Zgłaszanie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych: art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b (umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w treściach umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 
8. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą dokonane z budżetu miasta:  Dział 921, rozdział 92195, § 6050: Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu, symbol zadania IZ/M/382. 
9. 
Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania Wykonawcy.
§ 5

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę (dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę.

3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.
§ 6
1. Termin wykonania zamówienia: 

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu następnym po podpisaniu umowy;
b) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem - do 30.06.2020 r.
2. Terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy oraz plan etapowania robót, o których mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy.
3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 12 ust. 4 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:  

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru; 

d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

e)  zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy;

f) 
wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej;
g)
konieczności wykonania prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych.

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 7
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych.
§ 8
1.
W wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć osoby:
Kierownik budowy – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Imię i nazwisko: ………………………..………………………………..

Numer uprawnień: ………………………………………………………

2. Wskazany powyżej kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na  podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w ust. 1 niniejszego paragrafu dla danej funkcji.
6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej  osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
§ 9
Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: …………………………...
....................................................................................................................................
Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

§ 10
1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

3. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie materiałów.
§ 11
1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Europejski Bank Inwestycyjny o uzasadnionych zarzutach, skargach czy informacjach o przestępstwach popełnionych w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg i rejestrów wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z niniejszą umową.
3. W przypadku wystąpienia zarzutu przestępstwa, Wykonawca upoważnia Europejski Bank Inwestycyjny do analizy ksiąg i rejestrów, o których mowa w ust. 2 oraz do robienia kopii dokumentów w takim zakresie, w jakim jest to prawnie dozwolone.

§ 12

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez  Zamawiającego w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru. 

3. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.

4. Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót. 

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich  faktyczne usunięcie.
Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu umowy.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 
8. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.
9.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

9.1.
nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokólarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych;

9.2.
nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

1)
jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

2)
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz  ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokólarnie.

10.
Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.
§ 13
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela …-miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie gwarancji oraz na miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu gwarancyjnego.

5.
Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

6. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

7.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po  uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8.
Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

9.
Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

10.
Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości. 

11.
Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

12. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.

13. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.
§ 14
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy  - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;                 

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na   podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.
§ 15
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1.000,00 złotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i)  za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 5, niezatrudnionej na umowę o pracę – w wysokości 1.000,00 złotych za każdy taki przypadek;
j)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy.

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

6. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

8. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), czyli "za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym", o którym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 16
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ........................ zł 

słownie: ...................................................................................................................
2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie: .......................................................................

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
§ 17

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:

a)
w okresie realizacji przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki) oraz 

b)
w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).

2.
Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedłożenia Zamawiającemu kserokopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

3.
W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

4.
W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności  wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego ubezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy mogące wystąpić roszczenia w pełnej wysokości.

§ 18

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany podjąć niezbędne czynności, celem zabezpieczenia wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie. 

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

4. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych, poniesionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego i uprawnienie do przedłużenia terminu wykonania robót.

§ 19
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 1, 2, 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 20
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Częstochowa.
§ 21
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.
§ 22
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
§ 23
Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i  1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                   WYKONAWCA:


Załącznik nr 3 do SIWZ
Nazwa firmy (wykonawcy): ..............................               

......................................................................

Adres wykonawcy: ........................................... 

......................................................................

Województwo: .................................................

NIP: ...............................................................

KRS: ...............................................................

......................................................................

numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

......................................................................

adres e-mail wykonawcy

OFERTA
Urząd Miasta Częstochowy

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych



Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację projektu pn.: ”Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”:
1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:
cena netto: ........................................................................................................ zł

słownie złotych: .....................................................................................................
podatek VAT w wysokości 23%: ............................................................................ zł
słownie złotych: .....................................................................................................

cena brutto: …................................................................................................... zł

słownie złotych: .....................................................................................................
Oświadczam, że ww. ceny uwzględniają roboty wynikające z załącznika nr 1 do SIWZ, tj. doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia wynikające z odpowiedzi na pytania wykonawców zadawane w unieważnionym przetargu (ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.09.2018 r. pod numerem: 614377-N-2018).
2. Oferujemy …....... - miesięczny okres gwarancji.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy.

Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w druku OFERTA będzie traktowany przez zamawiającego jako 36-miesięczny okres gwarancji.

3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zakres robót przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

* DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w ogłoszeniu o zamówieniu i w punktach 5.3. i 5.4. SIWZ.
* DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w punktach 5.3. i 5.4. SIWZ, polegamy na zasobach następujących podmiotów: 

a) nazwa (firma) podmiotu: ...................................................................................
w zakresie określonym w punkcie 5.3.1. SIWZ

b) nazwa (firma) podmiotu: ...................................................................................
w zakresie określonym w punkcie 5.3.2. SIWZ

c) nazwa (firma) podmiotu: ...................................................................................
w zakresie określonym w punkcie 5.4. SIWZ

W załączeniu składamy dokumenty (np. zobowiązania), o których mowa w punkcie 6.4. SIWZ. 
* Niepotrzebne skreślić
5. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
*  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 i 8) ustawy Prawo zamówień publicznych.
*  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………..…. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Niepotrzebne skreślić
6. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczamy, że podmioty, na których zasoby się powołujemy, wskazane w punkcie 4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w punkcie 5.2. SIWZ, a odnoszącym się do art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 i 8) Pzp. 

7.
Oświadczamy, że dysponujemy osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z wymogami zawartymi w punkcie 5.3.2. SIWZ.
8. Wadium w kwocie …....................... zostało wniesione w dniu ......................................... 

w formie:...................................................................................................................
Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: …………………………………………….……………………………..

lub na adres: ............................................................................................................

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie .................................... zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.

Jesteśmy świadomi, że 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 5-letniej rękojmi za wady, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad.
10.
Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

11. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy wykonamy i przedłożymy zamawiającemu kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). 
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie I etap robót jest wydatkiem kwalifikowalnym, a II etap wydatkiem niekwalifikowalnym wykonawca jest zobowiązany sporządzić dwa kosztorysy: pierwszy, uwzględniający zakres robót objęty etapem nr I; drugi, uwzględniający zakres robót objęty etapem nr II. Suma wartości tych kosztorysów musi być zgodna z wartością, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.

12. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy wykonamy i przedłożymy zamawiającemu harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, uwzględniający  wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram będzie zawierał wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia, z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie I etap robót jest wydatkiem kwalifikowalnym, a II etap wydatkiem niekwalifikowalnym wykonawca jest zobowiązany sporządzić harmonogram w taki sposób, aby wyszczególniony w nim był zakres robót objęty etapem nr I oraz zakres robót objęty etapem nr II. 
13. W przypadku wyboru naszej oferty, zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy, zobowiązujemy się do:

1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);
2) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, na kwotę w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

3) złożenia przed podpisaniem umowy kserokopii dokumentu potwierdzającego, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, potwierdzonej przez nas za zgodność z oryginałem;

4) przedłożenia zamawiającemu kserokopii dokumentu potwierdzającego, że jesteśmy ubezpieczeni, poświadczonej przez nas za zgodność z oryginałem, po każdorazowym jej odnowieniu w terminie do 14 dni kalendarzowych.

14.
Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

* zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia:
a) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie ............................................................................................................ z siedzibą w .......................................................................................................................
Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.

b) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie ........................................................................................................... z siedzibą w ...................................................................................................................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.
*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
* Niepotrzebne skreślić

15. Oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:

Kierownik budowy – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

16. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.


Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.


Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.


Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.


Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

* Niepotrzebne skreślić

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie.
17. Oświadczamy, że:

- *nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 


Jednocześnie oświadczamy, że w sytuacji gdyby wykonawca, którego reprezentujemy, przystąpił do jakiejkolwiek grupy kapitałowej - niezwłocznie poinformujemy o tym zamawiającego.

- *należymy do grupy kapitałowej i zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia)
* Niepotrzebne skreślić

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie.
18. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                 
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi podać w/w adres.
19. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 


RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

** w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie
........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH,

spełniających wymagania określone w punkcie 5.3.1. 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę: ............................................................................

Adres Wykonawcy składającego ofertę: .............................................................................

tel. ............................ faks ........................... e-mail .......................................................
	Lp.
	Nazwa

i lokalizacja budowy
	Opis i zakres wykonywanych robót
	Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót

(d-m-r)
	Wartość brutto zrealizowanych robót budowlanych
	Nazwa i adres  wykonawcy robót
	Zamawiający 

(nazwa, adres, telefon)

	
	
	
	
	
	
	


Z wypełnionego przez wykonawcę powyższego załącznika musi wyraźnie i jednoznacznie wynikać spełnianie warunku, określonego w punkcie 5.3.1 SIWZ.
........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ
WYKAZ OSÓB,
KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA  I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
spełniających wymagania określone w punkcie 5.3.2. SIWZ

Nazwa wykonawcy składającego ofertę: ...........................................................................

Adres wykonawcy składającego ofertę: ............................................................................

tel. .................................... faks .................................. e-mail .....................................
	Rodzaj specjalności
	Imię i nazwisko osoby,

która będzie pełnić odpowiednią funkcję 
wraz z informacją  o podstawie do dysponowania osobą*

(należy wpisać podstawę dysponowania osobą, np.: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zobowiązanie innych podmiotów do oddania osoby do dyspozycji wykonawcy)

	Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień (nr uprawnień budowlanych wraz z ich szczegółowym zakresem, data wydania uprawnień, nazwa organu który wydał uprawnienia) i doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

	KIEROWNIK BUDOWY



	konstrukcyjno-budowlana


	
	


UWAGA*:
1.
W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach fizycznych lub prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, należy do powyższego wykazu dołączyć jeden z poniższych dokumentów w odniesieniu do każdej z osób: 
- pisemne, tzn. w oryginale, zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia lub
- inny dokument (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) wykazujący, że wykonawca będzie dysponował ww. osobami w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia, w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
2.
Z treści ww. zobowiązań i umów musi wynikać, że osoby, na których polega wykonawca, będą pełniły określone funkcje w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia. 
3.
W przypadku zatrudniania przez wykonawcę danej osoby na podstawie umowy o pracę wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, dostarczy zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie umów o pracę z ww. osobami lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Daty zawarcia tych umów nie mogą być późniejsze niż termin składania ofert wyznaczony w niniejszym postępowaniu przetargowym. W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów wystąpi sytuacja, o której mowa w art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym zamawiający zatrzyma wadium i na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
Z wypełnionego przez wykonawcę powyższego załącznika musi wyraźnie i jednoznacznie wynikać spełnianie warunku, określonego w punkcie 5.3.2 SIWZ.

         .....................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy
Załącznik nr 6 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA

w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ja/My niżej podpisany(ni) ………………….…………………………………………….……………...……………………………

                          (imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                     (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), odda Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby, o których mowa w punkcie 5.3. i/lub 5.4. SIWZ zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 6.4. SIWZ, tj.:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu jest następujący:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą:     TAK*     NIE* 

(uwaga: punkt ten dotyczy warunku, o którym mowa w punkcie 5.3. SIWZ)
* niepotrzebne skreślić

Uwaga: 
W przypadku korzystania z doświadczenia więcej niż jednej firmy, powyższe zobowiązanie jest drukiem do wielokrotnego wykorzystania
……………………………………………………………







………………………………………………………
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                      (pieczęć i podpis osoby uprawnionej 






















        do składania  oświadczeń woli 

             w imieniu podmiotu 

    oddającego do dyspozycji zasoby)
(-) Michał Konieczny

Naczelnik Wydziału Inwestycji

   i Zamówień Publicznych
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