Przetarg nieograniczony na przebudowe budynku Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 w Czestochowie z dostosowaniem
do przepiséw ppoz.

WzOR UMOWY Zatacznik nr 1.2 do specyfikacji
UMOWA

zawarta w dniu ..o, w Czestochowie pomiedzy:

Bursa Miejska z siedzibg 42-207 Czestochowa, ul. Prusa 20, NIP: 5732842876, zwang dalej
'Zamawiajacym', ktora reprezentuje:

Maria Kowaleczko - Miedzinska - Dyrektor

a firma:

A= [T 4 | o = P

wpisang do Krajowego Rejestru Sgadowego W SQdzi€ ........cccovviviiiiiiiiiiiiniiiiiinnnnenn, , Wydziat
................................ pod nNuUMeremM .....ccevvvvvivvinnnnnnnnns, NIPD ey
zwang dalej 'Wykonawcg', ktéra reprezentujq:

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogfoszonego w Biuletynie Zamodwien
Publicznych w dniu ..., pod Nr ...cocvvvviiiiinnnn. , 0 nastepujacej tresci:

g§1
1. Przedmiotem umowy jest przebudowa budynku Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20
w Czestochowie z dostosowaniem do przepiséw ppoz.

1.1. Zakres prac - wykonanie robot budowlanych zwigzanych z dostosowaniem budynku
do przepiséw ppoz (Postanowienia Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 18.12.2017 r. WZ.5595.1.342.2017.WN),
awtym:

h) montaz systemu automatycznego oddymiania klatki schodowej;
i) wymiana hydrantéw wewnetrznych.

2. Roboty zostang wykonane wg zataczonej dokumentacji projektowej, na ktdérg sktadajg sie
projekty budowlane i projekty wykonawcze, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, przedmiaréw robdt oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3a "robotami
zaniechanymi". Sposéb wyliczenia wartosci tych robdt okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego.

Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:
a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
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b) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdélnych materiatdw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje

obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z Projektantem.

7. Zamiany, o ktorych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, nastepujacych dokumentow:

a) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie
zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Szczegdétowo zostato to
opisane w § 3 niniejszej umowy.

b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajacego wykonanie
wszystkich robot objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zawierac
wszelkie koszty skiadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia
z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktore mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementéw.
Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie.

g§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego, w wysokosci:

netto: zt
(o) T2 (o) Yo o PR
podatek VAT w wysokosci 8 %, tj.: i, zt
(o) T T2 (o) Yo o R
brutto: zt
(o) T T=l2 (o) Y o 1 PP

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost
z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad
dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej
lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykonaé¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec
zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
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Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 8%, ewentualnego zorganizowania, zagospodarowania,
utrzymania i pozniejszej likwidacji placu budowy, koszty zwigzane z zabezpieczeniem
i oznakowaniem prowadzonych robot, wykonania niezbednych rusztowan, robdt
przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych i porzadkowych,
wywozu materiatdw pochodzacych z rozbidérki, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot
i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej ("robdt zaniechanych", o ktéorych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposéb
obliczenia wartosci tych robdt zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi
w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.

5. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT Strony umowy zobowigzujq sie
do podpisania aneksu do umowy regulujgcego wysokos$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

§3
1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamodwien publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie
~dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy (,zamoOwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujace zasady ich zlecania
oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego
umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdét koniecznosci
potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten
musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdét musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja
musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie
odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez
inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane
beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu
odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:
a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8a)

niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét - z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w Kkosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z Kkosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogow
Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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§4

1. Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
danego etapu robot okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 8b)
niniejszej umowy.

Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczyc
(jako zatacznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotdw, ktére wykonywaty roboty, dostawy
lub ustugi w ramach skfadanej faktury, tj. faktury nr ... z dnia ...". Wykaz ten musi
zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot
oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych
naleznych poszczegélnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten
musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli
realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajacemu o$wiadczenie,
z datg pewng, potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy Ilub
Podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym
wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajacego powyzsze
wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu,
o ktorym mowa powyzej, dopuszcza sie ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce osobnego o$wiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...
Warunkiem zaptlaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zalacznik,
jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy wystepujacy na zataczniku zlozonym do poprzedniej faktury
otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze byc¢:
pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu
kwote, dokument bankowy potwierdzajacy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne
tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali
przedmioty swoich umow i otrzymali calo$¢ naleznego im wynagrodzenia skladali
oswiadczenia z datg pewna jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

3. Faktury regulowane beda w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robaot.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpdézniej przed datg
korncowego rozliczenia z Zamawiajacym - najpdzniej na dzien poprzedzajacy ostateczng
zaptate, os$wiadczenia, z data pewna, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji
dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy beda potracane
z faktur Wykonawcy.

6. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze.

7. Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do zgtaszania wszystkich projektéw
umow oraz zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane
bez wzgledu na ich warto$¢é. Umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, nie podlegaja obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich
wartosc¢ jest mniejsza niz 10 000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.
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Zgtaszanie Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie projektow umow,
kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie
odbywato sie zgodnie z nastepujacymi przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych:
art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b (umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, nie podlegajg obowigzkowi przedktadania
Zamawiajagcemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 10 000 zt brutto bez wzgledu
na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni
kalendarzowych) i art. 143c (termin zgtaszania uwag, o ktéorych mowa w art. 143c ust. 4
wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w tresciach uméw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajacemu protokotéw odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedag zastrzezenia
lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego
ich faktyczne usuniecie.

8. Platnosci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, bedg dokonane z wydzielonego
rachunku dochodu Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 w Czestochowie.

9. Ewentualna zmiana klasyfikacji budzetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca
wyraza zgode, aby Zamawiajacy dokonywat tego we witasnym zakresie bez koniecznosci
informowania Wykonawcy.

§5

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce osdb
wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Wymog ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy
m.in. nastepujacych o0séb: kierujacych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjna,
dostawcow materiatdow budowlanych.

2. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgacego
o$wiadczenie, ze przy realizacji robét bedzie zatrudniat osoby, o ktéorych mowa w ust. 1,
na podstawie umowy o prace (dotyczy rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow)
oraz liste tych oséb (pracownikéw). Bez przedstawienia listy pracownikdéw osoby, ktére
muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie bedg mogly wykonywaé pracy z winy
Wykonawcy. Po zakonczeniu robdt Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie,
ze podczas realizacji robot zatrudniat osoby, o ktdrych mowa w ust. 1, na podstawie umowy
o prace.

3. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej
1 000 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostac
potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

8§6
1. Termin wykonania i odbioru robét ustala sie nastepujaco:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: w dniu nastepnym po podpisaniu umowy,
b) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy wraz z jego odbiorem: do dnia 30.08.2019 r.

2. Terminy wykonania poszczegélnych elementéw, ktére mogg stanowi¢ osobny element
odbioru czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy oraz plan
etapowania robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy.
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3.

Za termin zakonczenia robot uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktérym mowa w § 12 ust. 4 niniejszej umowy.

. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien

wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdot - fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajacemu i musi zostaé potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, o ile realizacja dodatkowych roboét budowlanych wptywa na termin
wykonania niniejszej umowy;

f) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej - termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej.

. OpOznienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy,

z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§7

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych.

§8

. Kierownikiem bBudowy Jest: ...

posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej.

N T o = 11272 =T o T

. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng

zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wyszczegdlnionych w ust. 1

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia dla danej funkcji.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty zlozenia wniosku Zamawiajgcego.

§9

Funkcje inspektora nadzoru petni€ bedzie: ....ccviiiiiiiiiiii ,
A=Y 1=Te 14 | o - [ PP ,
tel. o
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Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane
(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru
do kontrolowania rozliczen budowy.

§ 10
1. Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy.

3. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu
na sktadowanie materiatow.

§ 11
1. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowaé Europejski Bank Inwestycyjny
0 uzasadnionych zarzutach, skargach czy informacjach o przestepstwach popetnionych
w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiag i rejestréw wszystkich transakcji
finansowych i wydatkow zwigzanych z niniejszg umowa.

3. W przypadku wystgpienia zarzutu przestepstwa, Wykonawca upowaznia Europejski Bank
Inwestycyjny do analizy ksiag i rejestréw, o ktérych mowa w ust. 2 oraz do robienia kopii
dokumentéw w takim zakresie, w jakim jest to prawnie dozwolone.

§12
1. Odbiory czes$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane bedq przez inspektora
nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciaggu 7 dni od daty
zgtoszenia.

2. Komisyjny odbior korncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajagcego w terminie
do 10 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci
wykonanych robét do odbioru przez inspektora nadzoru.

3. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

4. Odbior koncowy nie moze trwac dtuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci odbioru
koncowego komisja podpisuje protokdt odbioru koncowego, ktérego data jest terminem
zakonczenia robot.

Protokodt odbioru koncowego stanowic¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotéw odbioréow
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda =zastrzezenia
lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
ich faktyczne usuniecie.

Protokot odbioru koncowego stanowic¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za starannos¢ i estetyke realizacji przedmiotu
umowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze
przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia
wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonosc,
a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru korncowego.
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8.

10.

11.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robdt. Podpisany protokot odbioru korncowego
robot jest podstawg do dokonania kofcowych rozliczen Stron.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

9.1.nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt wusuniecia wad zostanie

stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie

usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta
okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu
kosztéw na zasadach ogdlnych;

9.2.nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zgdaé rozebrania elementdéw obiektu
zwadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania
bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin
na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokdlarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajagcego wynosi 15 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§ 13

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca udziela .... - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéow

przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie

do 7 dni liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie

gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu
gwarancyjnego.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu
gwarancyjnego sporzadzony jest protokdét przegladu gwarancyjnego. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wdwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie

jakosci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci

w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

. Odbiory gwarancyjne bedq przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie

rekojmi i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
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10.

11.

12.
13.

gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

. Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzadzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZz jego czesci,
Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

§ 14

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgacego ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej
umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

C) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wediug stanu
na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktorej nastagpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszq
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swodj dozor terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie  wartosci tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogodlnej wartosci
przedmiotu zamodwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czeSci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedgq w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardéw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku

odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi
na podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw o ktorych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardéw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako s$rednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych
bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokoséci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki;
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c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
- w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci
1.000,00 ziotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktére}] mowa w § 5, niezatrudnionej
na umowe o prace — w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

j) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamodwien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potracane z faktur Wykonawcy.
4. Kary bedq potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

6. Zamawiajacy moze usungé, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy
i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych termindw.

8. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), czyli "za zwloke
w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym", o ktérym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogq przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8§ 16
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny
oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: ...........cceeeennnne. zt

] 0 Y =T
2. Zabezpieczenie jest WnieSione W fOrmMIie: ... e e e e

3. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wifasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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4. W przypadku nalezytego wykonania robdot - 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$¢, tj. 30% zostanie zwrdcona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad
podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt ich usuniecia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktéorych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
wystapi konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§17

1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga,
aby wsrdd osob bezposrednio uczestniczacych w wykonywaniu zamdwienia zatrudniona byta
co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania Powiatowego Urzedu Pracy,
zgodnie z ustawg z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) lub na postawie wtasciwego dokumentu
kierujacego bezrobotnych do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujacy sie
realizacjg zadan z zakresu rynku pracy okreslony w analogicznych przepisach panstwa
cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wyzej wskazane osoby powinny by¢ zatrudnione w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
podpisania umowy nieprzerwanie przez caty okres trwania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zatrudnienia co najmniej 1 osoba bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi
w pkt 3.6. specyfikacji - klauzula spoteczna - w terminie nie dluzszym niz 14 dni
od daty rozpoczecia realizacji robot budowlanych okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, w pelnym wymiarze czasu pracy, nieprzerwanie
przez catly okres trwania umowy;

2) przedtozenia Zamawiajagcemu zgtoszenia oferty pracy przedstawionego Powiatowemu
Urzedowi Pracy, odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez Powiatowy Urzad Pracy
do pracodawcy oraz umowy o prace - w terminie do 21 dni od daty rozpoczecia
realizacji robot budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym.

3. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawce (z winy
bezrobotnego), Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innego
bezrobothego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym
bezrobotnym. Ust. 2 niniejszego paragrafu umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zamawiajacy bedzie uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
dotyczacych zatrudniania ww. osoby. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
obowigzany niezwtocznie udokumentowac fakt zatrudniania ww. osoby.

5. W przypadku niezatrudniania w sposdb nieprzerwany przy realizacji zamoéwienia wymaganej
przez Zamawiajacego liczby osd6b bezrobotnych, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej, w wysokosci iloczynu kwoty przecietnego
miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw, ogtaszanego przez Prezesa
Gtébwnego Urzedu Statystycznego za okres bezposrednio poprzedzajagcy moment
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zakonczenia umowy oraz liczby miesiecy w okresie realizacji zamdwienia - za kazdego
niezatrudnionego bezrobotnego ponizej liczby wymaganej przez Zamawiajacego, chyba ze
Wykonawca wykaze, ze przedstawit zgtoszenie oferty pracy Powiatowemu Urzedowi Pracy
albo odpowiedniemu organowi zajmujgacemu sie realizacjgq zadan z zakresu rynku pracy
w panstwie, w ktéorym ten Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
a niezatrudnienie oséb bezrobotnych nastgpito z przyczyn nielezacych po jego stronie. Za
przyczyne nielezacq po stronie Wykonawcy bedzie w szczegdlnosci uznany brak oséb
bezrobotnych zdolnych do wykonania zamowienia na obszarze, w ktorym jest realizowane
zamoéwienie i w okresie jego realizacji.

§ 18
Zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy musza by¢ zgodne
z tresciq art. 144 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych. Z uwagi na ryczailtowy
charakter wynagrodzenia, zmiany umowy odnosnie wynagrodzenia Wykonawcy
mogaq nastapic¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 19
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych umdw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Czestochowa.

8§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.

§ 21
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajq
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§ 22

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

12.271.16.2019 Strona 13z 13



