CUK.N.261.45.2021

UMOWA

Gming Miasto Czestochowa ul. Slaska 11/13, 42-217 Czestochowa
NIP: 573-274-58-83, REGON: 38 57 68 056

Centrum Ustug Komunalnych w Czestochowie

ul. Nowowiejskiego 10/12, 42 — 217 Czestochowa,

ktdra reprezentuje:
Pawet Zasepa — Dyrektor Centrum Ustug Komunalnych

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a firmg: Apis Polska Spdtka z ograniczona odpowiedzialnoécia
z siedzibg 35-045 Rzeszéw, ul. Hetmariska 10 lok. 4
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydziat Gospodarczy
Krajowego rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000531347, NIP: 792 229 13 28 zwang dalej 'Wykonawca',
ktdra reprezentuje:

- Petnomocnik
zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej: ustawa Pzp, ogtoszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych w
dniu 13.08.2021r. pod numerem 2021/BZP 00149005/01,strony zawieraja umowe o nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest budowa mini placu zabaw na skwerze Meliorantéw/Potaniecka w Czestochowie
Zamoéwienie realizowane w ramach zadania: Mini plac zabaw skwer Meliorantéw Potaniecka - BO.

1.1. Zakres robét budowlanych:

- roboty ziemne,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej wraz z obrzezem typu eko-bord,

- wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z obrzezem,

- dostawa i montaz urzadzerl zabawowych,

- dostawa i montaz elementéw matej architektury,

- wykonanie trawnika

2. Roboty zostang wykonane wg zataczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokumenty te stanowig integralng czes¢
umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegélnosci z
przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji, gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi na dzieri odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreélonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czeéci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane
sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robét okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzer przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to, przykiadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego

przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzar z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzeri przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.
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6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.
7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu

umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 14 dni od daty
podpisania umowy, nastepujacych dokumentdw:

a) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej.

Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a
wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegétowo
zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy zgodnie ustalajg, ze w sprawie metod kosztorysowania
obiektéw i robét budowlanych bedg stosowaé metody okre$lone trescig rozporzadzenia Ministra Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.;

§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
netto: 78 433,13 zt :
stownie ztotych: siedemdziesigt osiem tysiecy czterysta trzydziesci trzy 13/100
podatek VAT w wysokosci 23 %, tj.: 18 039,62 zt
stfownie ziotych: osiemnascie tysiecy trzydziesci dziewieé tysiecy 62/100
brutto: 96 472,75 2t
stownie ztotych dziewiecdziesiat sze$¢ tysiecy czterysta siedemdziesigt dwa tysigce 75/100
2.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z
powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez ktdérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztédw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
z3dania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi
wust. 415 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy s3 to miedzy innymi koszty: podatku VAT w
wysokosci 23%, wszelkich robét przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i
péZniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna,
dozorowanie budowy), zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét, organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt, odwozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu,
odwodnienia wykopéw, ewentualnego pompowania wody, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku
kolizji z istniejacym uzbrojeniem, robét rozbiérkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych,
wywozu materiatéw pochodzacych z rozbidrki, wykonania niezbednych rusztowar, doprowadzenia terenu do
porzadku, odtworzenia drég i chodnikéw, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét, wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej w trakcie robét i wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (,,robét
zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposéb obliczenia wartosci tych robét zostanie
wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.
5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zaméwier publicznych, czyli w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych po dniu wejscia
w Zycie zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego naliczana bedzie nowa stawka;
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu fub wysokoéci stawki
skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany okreslone w
punktach 2-4 przedmiotowego ustepu bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W
tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejécia w Zycie przepiséw dokonujacych tych zmian, Wykonawca musi
przediozy¢ Zamawiajagcemu dowody (dokumenty) okreslajgce wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na
podstawie umowy o prace i na podstawie uméw cywilnoprawnych wykonujgcych przedmiot umowy. Jezeli
wynagrodzenia oséb zatrudnionych w ramach stosunku pracy byly na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie
Wykonawcy wzrosnie o réznice pomiedzy kwota minimalnego wynagrodzenia po jego podwyiszeniu, a kwotg
wczesniejsza. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyisze niz minimalne, to wzrost minimalnego
wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane w
przypadku wzrostu stawki godzinowej w odniesieniu do 0s6b, z ktérymi Wykonawce 1aczg umowy
cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1)wynagrodzenie ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ustalanego
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”.
Pierwsza waloryzacja nastapi po 12 miesigcach od podpisania umowy i bedzie wyliczona jako $rednia
arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 12 miesiecy;

2)kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesiecy od poprzedniej waloryzacji i bedzie
wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktéry uptynat od poprzedniej waloryzacii;
3)Zamawiajacy nie okresla maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia na podstawie przestanek, o ktérych
mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp. Wartos$¢ ta bedzie wynikata z ww. waloryzacji;

4) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skiadania ofert, poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzieri otwarcia ofert, nie dzier zawarcia umowy.

§3

1.W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,
czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz
rozliczania.

2.Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpié¢ po podpisaniu przez Strony
umowy, aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych rob6t musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢é zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3.Rozliczanie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zaméwienia
podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich
wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury
regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru
wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a)ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej umowy, a
ilo$ci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b)w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych
nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie
kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1)ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegbtowej;
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2)w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie ,1”, brakujace
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako érédnie) za okres ich wbudowania;
3)podstawg do okredlenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach, a w
przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4

1. Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturg koficowa.
2. Faktura koricowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru robét stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy.
Do faktury koricowej, Wykonawca jest zobowigzany dofaczyé (jako zatacznik) dokument o nazwie: ,Wykaz
podmiotow, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia
....". Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robét, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot
oraz wartos¢ w ziotych nalezng danemu podmiotowi. Ogélna wartoéé érodkéw finansowych naleznych
poszczeg6inym podmiotom musi byé réwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi byé ztozony w oryginale i
podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw (za wyjatkiem tych,
ktérzy juz zakoriczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajacemu
o$wiadczenie, z datg pewng, potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcéw,
z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru.
Brak wykazu spetniajacego powyisze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast
podpisania wykazu, o ktérym mowa powyzej, dopuszcza sie ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce osobnego oswiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...
Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty swoich uméw i
otrzymali cato$¢ naleznego im wynagrodzenia sktadali oswiadczenia z data pewna jednoznacznie potwierdzajace
powyisze fakty.
3. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koricowa, wystawiona na
podstawie protokotu odbioru koricowego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 20 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy:
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, najpézniej przed data koricowego rozliczenia
z Zamawiajacym - najpéiniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zapfate, o$wiadczenia, z data pewna,
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy.
Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zapfaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwenc;ji dla
Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
4.Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem w podatku od towardw i ustug VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy jako wiasciwy do
uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczed finansowych w ramach
wykonywanej przez niego dziatalno$ci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa
w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug. Rachunek jest zgtoszony do

. . i widnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.
5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potracane z faktur Wykonawcy.
6. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw oraz zawartych uméw
dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich wartoé¢. Zgtaszanie Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie projektéw uméw, kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich
roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sig zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464
(umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegaja obowigzkowi
przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz 10.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot
tych dostaw lub ustug. Termin na zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezeri do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu
do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 465 (termin zgtaszania uwag, o ktérych mowa w art. 465 ust.
4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w tre$ciach uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do
przedstawiania Zamawiajagcemu protokotéw odbioréw czesciowych i koricowych podpisanych pomiedzy
Wykonawcg, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich

faktyczne usuniecie.
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7.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowieri dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8. Pfatnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, bedg dokonane:

Dziat 900, rozdz. 90004 § 6050 zad. CUK/M/008 kwota 87 171,00 zt

Dziat 900, rozdz. 90004 § 6050 zad. CUK/M/010 kwota 9 301,75 zt

9. Ewentualna zmiana klasyfikacji budzetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraza zgode, aby
Zamawiajacy dokonywat tego we wiasnym zakresie bez koniecznoéci informowania Wykonawcy.

§5
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci wechodzace w tzw.
koszty bezposrednie. Wymodg ten dotyczy oséb, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych., Wymég nie dotyczy m.in. nastepujgcych oséb:
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych.
2. Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawic inspektorowi
nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych oséb na umowe o prace, np.:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;
2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Pracodawcya musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspdinikéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie z przepisami Pzp
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyiszych dokumentéw osoby, ktére
muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda mogly wykonywaé pracy z winy Wykonawcy.

3. Jezeli na budowie bedzie przebywaé¢ osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez
Zamawiajqcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja
Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapfaci
Zamawiajacemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego

przedstawicieli.

§6
1. Termin wykonania zamédwienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamdwienia: w dniu nastepnym po podpisaniu umowy;
b) zakoriczenie realizacji przedmiotu zamdwienia wraz z jego odbiorem:

do 60 dni od daty podpisania umowy
2. Za termin zakoriczenia robot uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w §

12 ust. 4 niniejszej umowy.

3. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunigciu w przypadku wystgpienia op6zniers wynikajgcych z:

a) przestojow i opézniert zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majgcego bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robét;

c) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robét — fakt ten musi zostaé
udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgloszony niezwlocznie
Zamawiajgcemu i musi zostac potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego;

d) wystapienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzieé, pomimo zachowania nalezytej

starannosci;
e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o ile realizacja

dodatkowych robét budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy;
f) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé wydtuzony o czas

niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji projektowej;
g) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robét.
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4. Opéinienia, o ktdrych mowa w ust. 4, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez

Zamawiajgcego.
5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opéiniery, Strony ustalg nowe terminy, z tym ze

maksymalny okres przesunigcia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

§7
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robét przed rozpoczeciem prac budowlanych.
§8
1.Kierownikiem budowy jest: posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Nr uprawnien:
2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

3. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu w
nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do petnienia
ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okre$lone w specyfikacji warunkéw zaméwienia dla danej funkcji.
5. Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§9
Do nadzoru nad realizacjg zadania ze strony Zamawiajgcego upowazniona bedzie - tel.
kontaktowy

§10

1. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczyé i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia frontu robét.

3. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie materiatéw.

§11
1. Wykonawca zobowigzany jest niezwitocznie informowaé Europejski Bank Inwestycyjny o uzasadnionych
zarzutach, skargach czy informacjach o przestepstwach popetnionych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigg i rejestréw wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw
zwigzanych z niniejsza umowa.
3. W przypadku wystapienia zarzutu przestepstwa, Wykonawca upowaznia Europejski Bank Inwestycyjny do
analizy ksiag i rejestréw, o ktérych mowa w ust. 2 oraz do robienia kopii dokumentéw w takim zakresie, w jakim

jest to prawnie dozwolone.

§12
1. Odbiory czg$ciowe oraz odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie 7 dni od daty zgfoszenia.
2. Komisyjny odbidr koricowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do odbioru przez
inspektora nadzoru.
3. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.
4. Odbidr koricowy nie moze trwaé diuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci odbioru kofcowego
komisja podpisuje protokét odbioru koricowego, ktérego data jest terminem zakoriczenia robét.
Protokét odbioru koricowego stanowié bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.
5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotéw odbioréw czesciowych i
koricowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku
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jesliw tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

Protokét odbioru koricowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannos¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

8.Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczer Stron.

9.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

9.1.nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokélarnie. W przypadku, gdy Wykonawca
odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie
dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdinych;

9.2.nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

1)jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2)jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to
Zamawiajgcy moze zadaé rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na
usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokdlarnie.

10.Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajacego wynosi 15 dni od daty powiadomienia Wykonawcy
o ich powstaniu.

11.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej w formacie PDF.

12. W przypadku stwierdzonych wad i uszkodzen powtok elementéw metalowych (rdza, odpryski, itp.) w czasie
realizacji obiektu lub w okresie gwarancyjnym - jakim objete s3 montowane urzadzenia, Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia usterki zgodnie z technologig przewidziang w dokumentacji projektowej, SWZ lub
karcie technicznej urzadzenia.

13.Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ naprawy lub uzupetniania powtok lakierniczych i zabezpieczen
antykorozyjnych na miejscu montazu urzadzen.

14. W przypadku stwierdzenia w ww. okresach np. miejscowego rdzewienia elementéw metalowych, cate
urzadzenie lub jego cze$¢ powinna by¢ zdemontowana i zastapiona zamiennikiem na czas naprawy. Naprawiany
element musi by¢ poddany procesowi catosciowego czyszczenia i ponownego zabezpieczenia zgodnie z
wymogami dokumentacji. Zamawiajgcy dopuszcza wymiane wadliwego urzadzenia lub jego podzespotéw na
nowy, spetniajacy wymogi SWZ. Powyiszy zapis nie dotyczy uszkodzen powstatych wskutek dewastacji.

§13
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczgc od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela 60 - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy,
liczagc od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni liczac od
dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie gwarancji oraz
na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.
5.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglagdu gwarancyjnego sporzadzony jest protokdét
przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy
jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$ionym przez Zamawiajacego terminie.



CUK.N.261.45.2021

6. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakoéci wykonanych
robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji jako$ci.

7.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarangji jakoéci w okreélonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i w okresie
gwarancji jakoéci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu
oceny wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
9.0dbiory gwarancyjne bedq dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie.

10.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usunigcia wad, sporzadzonym po usunieciu wad
ujawnionych w okresie rgkojmi i w okresie gwarancji jakosci.

11.Nie pézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakoéci i rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér
ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji jakodci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z
niniejszej umowy.

12. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

13. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czeéci, Zamawiajacy przerywa odbidr
ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na
nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca

jest zobowigzany usung¢ wady.

§14
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
b) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
¢) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy nie wywigzuje sig z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech
miesiecy od upfywu terminu na zaptate faktur, okre$lonego w niniejszej umowie;
b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru
robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci;
¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mégt spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.
3. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawierac uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporzadzi
szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdt w toku, wediug stanu na dzier odstapienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy
ktdrej nastapito odstgpienie od umowy;
¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
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e) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia

odstgpienia od umowy;
b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzeri, okreélonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych w

kosztorysie;
c) rozliczenia sige z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode

na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor frontu robét.
6. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy bedzie

nastepujacy:
a) w przypadku odstapienia od catego elementu robét, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej

wartosci przedmiotu zaméwienia;

b) w przypadku odstapienia od czesci robét z danego elementu, obliczenie wykonanej czeéci tego- elementu
nastapi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej umowy, a
ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

-w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania.

Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji + KNNR-y,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z
zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw, o ktorych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej umowy, a
ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

-w przypadku, gdy nie bedzie moiliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do
okres$lenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji ~ KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca - w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot
umowy;
b) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieri zwioki;
¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;
e) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w
wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;
f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5%
naleznego im wynagrodzenia netto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdow;
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00 zfotych;
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h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany
przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego

netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej na umowe o prace — w wysokosci

1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

j) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi
—- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzieri zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowa za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.

4. Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli

szkoda przewyiszy wysoko$¢ kar umownych.
6. Zamawiajacy moze usungc, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady

nieusunigte w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

8. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pktb), czyli ,,za zwloke w oddaniu przedmiotu
umowy” oraz ,za zwfoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym”, o ktérym mowa w ust. 1 pkt
j) nie moga przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

9. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié Strony umowy nie moze przekroczyé
20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§16
1.Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, tj. poreczenia w
wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: 4 823,64 zt
stownie ziotych: cztery tysigce osiemset dwadzie$cia trzy 64/100
Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi byé zgodna z art. 453 Prawa
zaméwier publicznych.
Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel,
poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego zgdania kwote
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, bez koniecznosci
sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robét lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz
niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezert Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest
uzasadnione czy nie.
2.W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zaméwienia,
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wiasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowa wykonania robédt i do pokrycia roszczeri z tytutu rekojmi za wady.
3. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 30
dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata
czesé, tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawg do
zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt ich usuniecia.
4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy, wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w punkcie 34. specyfikacji warunkéw zaméwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi byé
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
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§17
Zmiana postanowieri zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na piémie, w formie aneksu
do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany
umowy moga nastapic jedynie na podstawie okalicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.

Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastapic tylko w sytuaciji, gdy faczna
wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej
na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

§18
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelno$ci oraz podpisywanie
wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio

zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Czestochowa.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zaméwieri publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.,

poz. 374 ze zm).

§21
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu sadom
powszechnym wiaéciwym dia siedziby Zamawiajacego.

§22
Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
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