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PYTANIA I ODPOWIEDZI

dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawe zestawow
komputerowych, laptopéw i sprzetu informatycznego na potrzeby projektow
pn.: ,Zawodowa wspolpraca 3", ,Zawodowa wspoOlpraca 4” i,Zawodowa
wspolpraca 5”, wspétfinansowanych przez Unie Europejskg ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Spotecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slgskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjatu
edukacyjnego, Dziatania 11.2. Dostosowanie oferty ksztatcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy - ksztatcenie zawodowe uczniow, Poddziatania 11.2.3. Wsparcie
szkolnictwa zawodowego - 4 czesci:
CZESC 1: Zakup i dostawa 47 zestawow komputerowych i 3 szt. laptopdw na potrzeby
projektu ,Zawodowa wspotpraca 3”.
CZESC 2: Zakup i dostawa sprzetu informatycznego na potrzeby projektu ,Zawodowa
wspotpraca 3”.
CZESC 3: Zakup i dostawa 62 zestawow komputerowych i 2 szt. switchy na potrzeby
projektu ,Zawodowa wspotpraca 4”.
CZESC 4:Zakup i dostawa 2 szt. laptopow i sprzetu informatycznego na potrzeby projektu
~Zawodowa wspotpraca 5”.

Informuje, ze wpltynely nastepujace pytania dot. ww. postepowania:

Pytanie nr 9:

.dot. CZESC 1. Zakup i dostawa zestawdéw komputerowych i laptopéw na potrzeby
projektu ,Zawodowa wspoétpraca 3”

W czesci 1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem I - 47 szt. w podpunkcie 14
zamawiajacy wymaga zasilacza o mocy znamionowej nie mniejszej niz 500W. Zasilacze
500W sg stosowane w zestawach gamingowych z wydajnymi procesorami i kartami
graficznymi co wpltywa na cene. Dla zestawu wyspecyfikowanego przez zamawiajgcego do
uzytku biurowego wystarczy zasilacz 90W.

W zwiagzku z powyzszym czy zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie wyposazone w zasilacz
o90wW?”

Odpowiedz na pytanie nr 9:
Zamawiajacy nie dopusci zasilaczy o mocy znamionowej mniejszej niz 500 W.

Pytanie nr 10:

,Dot. CZESC 2. Zakup i dostawa sprzetu informatycznego na potrzeby projektu
~Zawodowa wspotpraca 3”

W czesci 9 zamawiajacy wymaga monitora o obszarze roboczym 21”-23",

Uprzejmie prosimy o zmiane tego zapisu na 21"-24"."

Odpowiedz na pytanie nr 10:
W zakresie czesci 2 poz. 9 Zamawiajacy dopusci monitor o obszarze aktywnym: 217-24",
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Pytanie nr 11:

~Dot.

CZESC 1. Zakup i dostawa zestawéw komputerowych i laptopow na potrzeby projektu
~Zawodowa wspotpraca 3”

CZESC 2. Zakup i dostawa sprzetu informatycznego na potrzeby projektu ,Zawodowa
wspotpraca 3”

CZESC 3. Zakup i dostawa zestawow komputerowych i switchy na potrzeby projektu
~Zawodowa wspotpraca 4"

W zestawach komputerowych w podpunktach monitor zamawiajacy wymaga czasu
reakcji: max 5 ms. Wymagany czas reakcji nie jest szeroko stosowany w zestawach
dedykowanych do uzytku biurowego.

W zwigzku z powyzszym uprzejmie prosimy o zmiane zapisu na ,czas reakcji: max 15
ms”".”

Odpowiedz na pytanie nr 11:
W zestawach komputerowych w podpunktach monitor Zamawiajacy dopusci czas reakgcji:
max 10 ms.

Pytanie nr 12:

~Dot. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

W punkcie 4. Termin wykonania zamdwienia zamawiajagcy wymaga wykonania
zamowienia: 21 dni od daty podpisania umowy.

U czesci producentéw zestawy komputerowe i laptopy wyspecyfikowane przez
zamawiajacego nie sa dostepne od reki tylko dopiero po otrzymaniu zamdwienia
producent je przygotowuje co wydtuza czas dostawy.

W zwigzku z powyzszym uprzejmie prosimy o zmiane terminu wykonania zamowienia na:

" n

»42 dni od daty podpisania umowy”.

Odpowiedz na pytanie nr 12:
Zamawiajacy nie dopuszcza terminu realizacji zamodwienia powyzej 21 dni.

(-) Zbigniew Leszczynski
Z-ca Naczelnika Wydziatu
Inwestycji i Zaméwieri Publicznych
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