



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 29 W CZĘSTOCHOWIE,
UL. OSADA MŁYŃSKA 1 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
IZ.271.24.2022 Częstochowa, 29.04.2022 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI ZMIANA TREŚCI SWZ – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych **na budowę budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu.**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dot. ww. postępowania:

Pytanie 11.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o część – wyposażenie meblowe oraz technologię kuchni.

Odpowiedź na pytanie 11.

Zamawiający udostępnia specyfikację wyposażenia kuchni – załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyposażenia meblowego przedszkola została udzielona w dniu 26.04.2022 r.: Załącznik nr 1 do informacji o zmianie SWZ – wyposażenie meblowe

Pytanie 12.

Na rzucie parteru oraz w kosztorysie wymienione zostało wyposażenie części kuchennej projekty nie zawierają dokładniejszej specyfikacji wymienionego wyposażenia. Bardzo proszę o doprecyzowanie tych informacji.

Dodatkowo z uwagi na brak powyższych informacji proszę o przedłużenie terminu składania ofert, gdyż wycena tego wyposażenia przez firmy zewnętrzne nie będzie możliwa, ze względu na fakt



Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-70
www.czestochowa.pl, iz@czestochowa.um.gov.pl





RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 29 W CZĘSTOCHOWIE,
UL. OSADA MŁYŃSKA 1 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

IZ.271.24.2022 Częstochowa, 29.04.2022 r.
zbliżającego się weekendu majowego podczas którego wiele firm nie
pracuje.

Odpowiedź na pytanie 12.

Zamawiający udostępnia specyfikację wyposażenia kuchni – załącznik nr 1
do niniejszej informacji.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11.05.2022 r. do
godz. 9:00

ZMIANA TREŚCI SWZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający dokonuje
następujących zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

ZMIANA 1.

W SWZ jest:

„9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.

Wykonawcy będą związani ofertami do dnia 2.06.2022 r.”

„11.11. Termin składania ofert: do dnia 4.05.2022 r. do godziny 09:00.

Po upływie terminu składania ofert, a przed otwarciem ofert, Zamawiający
udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację
o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”

„12. OTWARCIE OFERT.

12.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.05.2022 r. o godzinie 11:00.”

W SWZ POWINNO BYĆ:

„9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.

Wykonawcy będą związani ofertami do dnia 9.06.2022 r.”



Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-70
www.czestochowa.pl, iz@czestochowa.um.gov.pl





RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 29 W CZĘSTOCHOWIE,
UL. OSADA MŁYŃSKA 1 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

IZ.271.24.2022 Częstochowa, 29.04.2022 r.
„11.11. Termin składania ofert: do dnia 11.05.2022 r. do godziny 09:00.
Po upływie terminu składania ofert, a przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”

„12. OTWARCIE OFERT.

12.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2022 r. o godzinie 11:00.”

(-) Michał Konieczny
Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. BIP
 2. Aa
- M.B.

