



IZ.271.32.2022

**Zmiana SWZ oraz odpowiedzi na pytania  
z dnia 5 i 9 maja 2022 r.**

**Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez  
przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na wymianę  
instalacji centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego  
Przedszkola Nr 21 przy ul. Przemysłowej 6 w Częstochowie.**

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące ww. postępowania. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w specyfikacji warunków zamówienia:

**- pytanie z dnia 05.05.2022 r.**

**Pytanie 1:**

W dokumentacji projektowej wykazano, że należy wykonać prace budowlane m.in. takie jak zabudowy g-k, naprawy ścian, przemalowania. W przedmiarze nie ujęto powyższych prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź 1:**

Przy wycenie należy uwzględnić prace odtworzeniowe zabudów G-K oraz należy przewidzieć konserwację (uzupełnienie i odmalowanie) wnętrza po demontażu grzejników.

**- pytanie z dnia 09.05.2022 r.**

**Pytanie 2:**

W związku z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 05.05.2022 r., zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.05.2022 r. do godz. 9<sup>00</sup>.

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 17.05.2022 r. do godz. 9<sup>00</sup>**. W związku z powyższym w SWZ zmianie ulega:

1) pkt 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawcy będą związani ofertami do dnia ~~10.06.2022 r.~~ **15.06.2022 r.**



- 2) pkt 11.11. **Termin składania ofert: do dnia ~~12.05.2022 r.~~ 17.05.2022 r. do godziny 9<sup>00</sup>.**
- 3) pkt 12.1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu ~~12.05.2022 r.~~ 17.05.2022 r. o godzinie 11<sup>00</sup>.**

(-) Michał Konieczny  
Naczelnik  
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych