



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie SKRY przy ul. Loretańska w Częstochowie”.

Częstochowa, 2022.09.08

IZ.271.59.2022

### **Odpowiedzi na pytania z dnia 07.09.2022 r.**

#### **Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie SKRY przy ul. Loretańska w Częstochowie”.**

Informuję, że w dniu 07.09.2022 r. wpłynęły kolejne pytania dotyczące ww. postępowania:

#### **Pytanie 3:**

Zamawiający w rozdziale 18.1. wskazał, informacje o warunkach udziału w postępowaniu:

Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub remont boiska piłkarskiego z podgrzewaną murawą gdzie wartość robót wynosiła co najmniej 3.000.000,00 zł brutto.

Mając na uwadze powyższe Wykonawca zadaje następujące pytanie:

Czy Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub remont boiska piłkarskiego z podgrzewaną murawą gdzie wartość robót wynosiła co najmniej 2.500.000,00 zł brutto?

#### **Odpowiedź 3:**

Nie.

#### **Pytanie 4:**

Zamawiający w rozdziale 27.2. wyznaczył termin wizji lokalnej na dzień 31.08.2022 r. o godz. 11:00. Siedziba naszej firmy mieści się ponad 60 km od



Urząd Miasta Częstochowy  
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych  
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa  
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-70  
[www.czestochowa.pl](http://www.czestochowa.pl), [iz@czestochowa.um.gov.pl](mailto:iz@czestochowa.um.gov.pl)



realizowanej inwestycji i z przyczyn losowych nie było możliwe nasze uczestnictwo w wizji lokalnej w wyznaczonym terminie, gdyż wystąpiły problemy z dojazdem - awaria pojazdu na trasie Bytom - Częstochowa uniemożliwiająca terminowe dotarcie.

W związku powyższym i chęcią udziału w przedmiotowym postępowaniu, proszę o wyznaczenie kolejnego terminu przeprowadzenia wizji lokalnej.

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający wyznacza kolejny termin przeprowadzenia wizji lokalnej na dzień 09.09.2022 r. na godz. 9<sup>00</sup> na stadionie SKRY przy ul. Loretańskiej 20 w Częstochowie.

(-) Michał Konieczny  
Naczelnik  
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych