

Częstochowa, 2018.03.09

IZ.271.14.2018

ZMIANA SIWZ
Przedłużenie terminu składania ofert

- Dot. przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa:**
- Część I - Zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych;**
- Część II - Zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących instalacji pomp ciepła.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający:

- 1) przedłuża termin składania ofert oraz wniesienia wadium w w/w postępowaniu do dnia 27.03.2018r. do godz. 9³⁰. Otwarcie ofert nastąpi 27.03.2018r. o godz. 10⁰⁰ w pok. 418.**

Wadium musi być ważne przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni licząc od dnia 27.03.2018r.

Zmiana w/w terminu podyktowana jest koniecznością udzielenia odpowiedzi na bardzo liczne pytania dot. przedmiotu zamówienia.

- 2) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającą na zmianie zapisów w pkt. 2 ppkt. b) druku OFERTA odnoszącym się do zaoferowanego okresu gwarancji dla części II zamówienia, tj. zaprojektowania i wykonania robót dotyczących instalacji pomp ciepła. Obecnie pkt. 2 ppkt. b) druku OFERTA otrzymuje następujące brzmienie:**

2. Oferujemy następujące okresy gwarancji:

b) dla części II zamówienia*: -miesięczny okres gwarancji;

Uwaga:

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi

36-miesięcy 60 miesięcy.

Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w druku OFERTA będzie traktowany przez zamawiającego jako 36-miesięczny 60-miesięczny okres gwarancji.

Poprawiony druk OFERTA - w załączeniu niniejszego pisma.

Załączniki:

1. Poprawiony druk OFERTA

Maczeńnik
Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa
mgr inż. Andrzej Szczerba