

IZ.271.14.2018

Częstochowa, 2018.03.22

ZMIANA SIWZ
Kolejne przedłużenie terminu składania ofert

- Dot. przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa:**
- Część I - Zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych;**
 - Część II - Zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących instalacji pomp ciepła.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **przedłuża termin składania ofert oraz wniesienia wadium** w w/w postępowaniu **do dnia 18.04.2018 r. do godz. 9³⁰.**

Otwarcie ofert nastąpi 18.04.2018 r. o godz. 10⁰⁰ w sali 108 Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.

Wadium musi być ważne przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni licząc od dnia 18.04.2018 r.

Zmiana w/w terminu podyktowana jest koniecznością udzielenia odpowiedzi na bardzo liczne pytania dot. przedmiotu zamówienia.

Zastępca Naczelnika Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych
Zb. Leszczyński
mgr inż. Zbigniew Leszczyński

Naczenik
Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa
mgr inż. Andrzej Szczerba