



K.W. 108126

IZ.271.14.2018

Częstochowa, 2018.05.18

**ZMIANA SIWZ
IV przedłużenie terminu składania ofert**


- Dot. przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa:**
- Część I - Zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych;**
 - Część II - Zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących instalacji pomp ciepła.**


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **przedłuża termin składania ofert oraz wniesienia wadium** w w/w postępowaniu **do dnia 04.07.2018 r. do godz. 10³⁰.**

Otwarcie ofert nastąpi 04.07.2018 r. o godz. 11⁰⁰ w sali 108 Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.

Wadium musi być ważne przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni licząc od dnia 04.07.2018 r.

Zmiana w/w terminu podyktowana jest koniecznością udzielenia odpowiedzi na bardzo liczne pytania dot. przedmiotu zamówienia.

Zastępca Naczelnika Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych

mgr inż. Zbigniew Leszczyński

Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa

mgr inż. Andrzej Szczerba

