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Dotyczy przetargu nieograniczonego na remont sal gimnastycznych 

w placówkach oświatowych w Częstochowie – 4 części: 
CZĘŚĆ 1: Remont dużej sali gimnastycznej i pomieszczeń zaplecza w Szkole 

Podstawowej nr 42 przy Al. Armii Krajowej 68A w Częstochowie. 
CZĘŚĆ 2: Remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 przy  

ul. Wirażowej 8 w Częstochowie. 
CZĘŚĆ 3: Remont sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przynależnymi budynku 

Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Ludowej 38 w Częstochowie. 
CZĘŚĆ 4: Remont dużej sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym  

im. R. Traugutta przy ul. Kilińskiego 62 w Częstochowie. 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

Informuję, że w ww. postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 
 
Pytanie 1  
dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dla części 2: Remont sali gimnastycznej 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Wirażowej 8 w Częstochowie: 
 
„Zamieszczony na stronie www Zamawiającego plik pod nazwą „Uzupełnienie.pdf” 
zawiera lakoniczne informacje o pracach przy fundamentach budynku SP nr 15 w zakresie 
robót izolacyjnych, dociepleniowych i drenażowych. Zakres tych prac nie jest zawarty w 
opracowanym projekcie budowlanym, Specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robót, 
brak również w opisie przedmiotu zamówienia zawartym na stronie 1 SIWZ. Uprzejmie 
prosimy o  potwierdzenia czy zakres ten stanowić będzie przedmiot zamówienia 
publicznego, a jeśli tak uprzejmie prosimy o jego opisanie w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący poprzez podanie szczegółowych rozwiązań technicznych i ilościowych w 
postaci projektu budowlanego (technicznego), specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót, oraz przedmiarów robót dla tego zakresu prac zgodnie z wymaganiami 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 31) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września z 2004 r (Dz.U. 202 poz. 2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
prac oraz programu funkcjonalno-użytkowego.” 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający udostępnia przedmiar robót i opis dot. fundamentów budynku szkoły. 
 
Pytanie 2  
dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dla części 2: Remont sali gimnastycznej 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Wirażowej 8 w Częstochowie: 
 
„Na stronie SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia dla części 2 Zamawiający zawarł 
ogólne stwierdzenia: „remont instalacji c.o.” oraz „remont… instalacji wentylacji”. Taki 
zakres prac nie jest zawarty w opracowanym projekcie budowlanym, Specyfikacji 
technicznej oraz przedmiarach robót. Uprzejmie prosimy o właściwe opisanie tego 
zakresu przedmiotu zamówienia – analogicznie jak wyżej dla pkt 1.” 
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Odpowiedź na pytanie 2: 
W załączonej dokumentacji budowlanej  obiektu ujęta jest branża sanitarna (c.o.)  - opis 
znajdujący się w: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ UL. WIRAŻOWA, architektura 
i instalacje sanitarne po weryfikacji  ( str: 28 – do 39) 
W  uzupełnieniu zamieszczamy: 
- rysunek branża sanitarna (co) – rzut parteru 
- rysunek branża sanitarnej,(co) – rzut piwnic 
- przedmiary branży sanitarnej,  
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót centralnego ogrzewania. 
Remont wentylacji obejmuje tylko wymianę kratek wentylacyjnych. 
 

Pytanie 3  
dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dla części 2: Remont sali gimnastycznej 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Wirażowej 8 w Częstochowie: 
 
„Zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego plik pn „REMONT SALI 
GIMNASTYCZNEJ – architektura i instalacje sanitarne po weryfikacji.pdf” zawiera puste 
strony tj str. 15-23 oraz 35-36. Uprzejmie prosimy o udostępnienie na stronie 
internetowej Zamawiającego pełnego opracowania projektowego. 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w celu 
umożliwienia Wykonawcom uwzględnienie udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień 
w treści składanych ofert.”” 
 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Puste strony od 15 do 23 dotyczą rysunków. Rysunki są załączone osobno w  wersji 
elektronicznej  rys. od 1 do 7 oraz plan sytuacyjny do dokumentacji. 
 

Pytanie 4  
dotyczące części 1: Remont dużej sali gimnastycznej i pomieszczeń zaplecza w Szkole 
Podstawowej nr 42 przy Al. Armii Krajowej 68A w Częstochowie. 
 
„Ze względu na planowane prowadzenie prac dociepleniowych w obrębie stropodachu 
i dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 42 w Częstochowie prosimy o informację czy 
Zamawiający dokonał i dysponuje właściwą opinią ornitologiczną, która jednoznacznie 
wyklucza, iż w powyższym obszarze przewidzianym do prowadzenia prac nie występują 
miejsca bytowania, gniazdowania ptaków lub nietoperzy. Należy zauważyć, iż obszary 
dachów, stropodachów, kominów etc są częstym miejscem gniazdowania ptaków 
i nietoperzy, co w sytuacji prawnie określonego okresu ochronnego od 1 marca do 15 
października, pokrywającego się z planowanym okresem prowadzenia prac, w przypadku 
stwierdzenia obecności ptaków lub nietoperzy uniemożliwi wykonanie tego zakresu prac 
w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 
 
W przypadku stwierdzenia obecności ptaków lub nietoperzy kwestie koniecznej ingerencji 
w miejsca bytowania (siedliska, miejsca gniazdowania, wychowu młodych) ptaków 
objętych ochroną gatunkową. Powyższe zagadnienie regulują następujące przepisy 
prawa: 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. nr 151 
poz. 1220 z późniejszymi zmianami) w szczególności art.  46-58. 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 poz. 2183, z późn. zmianami.) 

3. Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 10.08.2012 roku (symbol 
DOP-)R.075.03.5.2012.ep.1) – informacje w zakresie stosowania przepisów dot. 
ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów. 

W przepisów powyższych wynika następujący sposób postępowania przy prowadzeniu 
przedsięwzięć budowlanych, w wyniku których może dojść do ingerencji w miejsca 
bytowania ptaków objętych ochroną gatunkową: 
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- roboty budowlane należy poprzedzić wstępnym rozpoznaniem (opinią ornitologiczną). 
W ramach inwentaryzacji przyrodniczej należy pozyskać informację na temat obecności 
poszczególnych gatunków ptaków, ich liczebności oraz lokalizacji schronień. Jeśli 
stwierdzona zostanie obecność ptaków konieczne jest wskazanie metod i terminów 
prowadzenia prac oraz określenie sposobów kompensacji utraconych miejsc lęgowych. 
Obserwację siedlisk chronionych gatunków ptaków należy rozpocząć w roku 
poprzedzającym planowaną termomodernizację budynku i prowadzić od marca do 
listopada. 
Po drugie, w przypadku zasiedlenia budynku przez ptaki należy wystąpić z wnioskiem do 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk, 
będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku, usuwanie lub uszkadzanie 
gniazd lub innych schronień, umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień, umyślne 
płoszenie lub niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu 
lub wychowu młodych. 
 
Ponadto przed okresem lęgowym tj przed 1 marca w przypadku stwierdzenia miejsc 
lęgowych ptaków należy dokonać tzw kompensacji biologicznej wynikającej z opinii 
ornitologicznej i/lub wydanej decyzji właściwego regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska. 
Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku stwierdzenia w poszczególnych budynkach 
potencjalnych miejsc lęgowych ptaków, zważywszy zbliżający się początek terminu 
ochronnego (1 marca) wykonawca nie będzie dysponował dostatecznym okresem czasu 
na wykonanie powyższych czynności wynikających z przepisów prawa co oznacza brak 
możliwości rozpoczęcia prac do 15 października br. 
 
Wobec powyższego w przypadku braku właściwej opinii ornitologicznej uprzejmie prosimy 
o odpowiedź na poniższe kolejne pytania: 
A. Czy w przypadku stwierdzenia w budynkach występowania miejsc bytowania ptaków, 

Zamawiający przedłuży termin zakończenia prac odpowiednio o jeden rok w celu 
umożliwienia wykonawcy wypełnienia przepisów prawa oraz późniejszego wykonania 
prac we właściwych warunkach pogodowych (zgodnie z technologią dla tego rodzaju 
prac) 

B. Czy w tym samym przypadku Zamawiający pokryje dodatkowo koszty opracowania 
projektu kompensacji przyrodniczej i jego realizacji. 
 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi uprzejmie prosimy o dokonanie również właściwych 
korekt zapisów SIWZ oraz projektu umowy.” 
 
Odpowiedź na pytanie 4: 
Zamawiający nie posiada opinii ornitologicznej. Przedmiotem remontu jest docieplenie 
połaci dachowej w której nie ma gniazd ptaków. 
W sytuacji, w której pojawiłyby się siedliska  ptaków, podjęte zostaną adekwatne 
działania po stronie zamawiającego w tym zmiana terminu, kosztów. itp. 
 

Pytanie 5: 
„Proszę o wyjaśnienie czy umywalki, miski WC oraz natryski podlegają wycenie? Brak 
pozycji w przedmiarze oraz w opisie projektowym. Jeśli tak proszę o podanie standardu 
tych przyborów (WC kompakt czy na stelażu, brodziki z kabiną natryskową?)”. 
 
Odpowiedź na pytanie 5: 
Urządzenia sanitarne znajdują się w przedmiarze branży sanitarnej. Do wyceny należy 
przyjąć misy na stelażu oraz brodziki z kabinami natryskowymi. 
 
 
Załączniki – uzupełnienie projektu dot. części 2: Remont sali gimnastycznej w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Wirażowej 8 w Częstochowie 
- rysunek branża sanitarna (co) – rzut parteru 
- rysunek branża sanitarnej,(co) – rzut piwnic 
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- przedmiary branży sanitarnej,  
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót centralnego ogrzewania. 
- przedmiar robót dot. fundamentów 
- opis dot. fundamentów 
 
otrzymują: 

1. Strona BIP zamawiającego 
2. Uczestnicy postępowania 
3. Aa 

 
 
M.K. 

(-) Michał Konieczny 
Naczelnik Wydziału 

Inwestycji i Zamówień Publicznych 


