



Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej : X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych dla poddziałania: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.

Częstochowa, 2020-06-26

IZ.271.69.2019

Odpowiedzi na pytania nr 43-46 oraz zmiana SIWZ nr 2

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie jako elementu rozbudowy infrastruktury usług społecznych na terenie miasta Częstochowy, realizowane w ramach zadania: "Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie".

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące ww. postępowania:

Pytanie 43:

Proszę o potwierdzenie koniecznej do budowy długości kabla Z-XOTKtds 12J. W przedmiarze występują pozycje: „Poz. 4 ZN-97/TP S.A.-039 0508-01 SSTnr SE-01 pkt1.3 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną strumieniową – 0,037km”, „Poz. 5 SSTnr SE-01 pkt1.3 Dostawa kabla Z-XOTKtds 12J – 37km”, natomiast zgodnie z opisem „Tom V – Teletechnika” zakres robót obejmuje budowę kabla o długości 45,0m.

Odpowiedź na pytanie 43:

W pozycjach 4 i 5 przedmiaru podano błędne informacje.

Należy przyjąć wartości:

dla poz. 4 – 45,0 m, dla poz. 5 – 45,0 m.

Pytanie 44:

Zamówienie nie obejmuje zagospodarowania terenu poza opaską wokół budynku, ani zieleni, jednak w bliskim sąsiedztwie budynku rosną drzewa i krzewy. Zieleń ta musi zostać usunięta przy odkopywaniu fundamentów. Prosimy o potwierdzenie, że temat ten (wycinka, ew. nasadzenia itd.) będzie rozliczany w robotach dodatkowych lub jest całkowicie po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 44:

Zgodnie z projektem budowlanym projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu poza planowaną dobudową ewakuacyjnej klatki schodowej oraz zmianą ukształtowania terenu w jej sąsiedztwie.

W przypadku stwierdzenia kolizji podczas prowadzenia prac budowlanych z istniejącym zagospodarowaniem terenu, niezbędne prace należy przeprowadzić w ramach podpisanej umowy ryczałtowej.

Pytanie 45:

Prosimy o potwierdzenie, że budynek zostanie nam przekazany pusty tj. bez wyposażenia meblowego, sprzętu itp. Oraz ze wszelkie zastane przedmioty w budynku w dniu przekazania placu budowy będą mogły zostać zutylizowane.

Odpowiedź na pytanie 45:

Budynek zostanie przekazany bez wyposażenia meblowego i sprzętu. Wszelkie pozostałe w budynku przedmioty będą mogły zostać zutylizowane.

Pytanie 46:

Prosimy o potwierdzenie, że Ośrodek przy ul. Jasnogórskiej zostanie całkowicie wykluczony z użytkowania na czas trwania budowy. Nie jest możliwym zachować drożnym wejścia do budynku na wysokości łącznika między budynkiem remontowanym i nieremontowanym podczas trwania budowy.

Odpowiedź na pytanie 46:

Przebudowa (nadbudowa i rozbudowa) budynku obejmuje obiekt na działce nr 33/3 obr. 107.

Ta działka zostanie całkowicie wyłączona z użytkowania na czas trwania zadania.

Pozostałe rozwiązania zostaną uzgodnione przed wejściem na plac budowy.

(-) Michał Konieczny

*Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych*